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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 2019_1

Bauvorhaben : Sanierung/Umbau eines ehem. Kindergartens
Str. des Friedens 14
15377 Oberbarnim OT Klosterdorf

Auftraggeber : ÖkoLeA Klosterdorf e.V.
Hohensteiner Weg 3
15377 Oberbarnim OT Klosterdorf

Leistungsumfang : Gerüst+Mauerwerk+WDVS+Putz

Ausschreibung vom : 09.10.2019

Ausführungsfrist : 02.01.2020  - 29.08.2020

Angebotsabgabe bis : 15.11.2019

Angebotsabgabe an: WOF-Planungsgemeinschaft GbR

Zuschlagsfrist:

Bieter: .....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Angebotssumme netto : EUR .........................................

...............%  MWSt : EUR .........................................

Angebotssumme brutto : EUR

( Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift ) (Datum )
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OZ Ebene Seite
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Maurerarbeiten
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Estricharbeiten
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WOF!-Planungsgemeinschaft GbR
10437 Berlin Göhrener Str. 3 Tel: 030-4490364 Fax: 030-44050016

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2019_1 Gerüst+Mauerwerk+WDVS+Putz

1 Vorbemerkungen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1 Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

Bietererklärung

Der Bieter erklärt hiermit, daß

a) er die Baustelle besichtigt und sich mit den örtlichen Verhältnissen vertraut gemacht hat,

b) er die Verdingungsunterlagen pflichtgemäß geprüft und den Auftraggeber auf eventuell 
aufgetretene Unklarheiten oder Unvollständiogkeiten hingewiesen hat,

c) er die VOB in den Teilen B und C, DIN-, EN-, VDE-, TÜV-Bestimmungen, Fachregeln des 
Handwers usw. in neuster Fassung zur Kenntnis genommen und seinem Angebot 
zugrunde gelegt hat,

d) gegen ihn bei Abgabe des Angebots keine Pfändungen laufen,

e) er seinen gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Sozialbeiträgen zur 
Berufsgenossenschaft ordnungsgemäß nachkommt.

Die angebotenen Einheitspreise gelten als Festpreise.

.................... ...................................................................

(Ort,Datum) (Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2019_1 Gerüst+Mauerwerk+WDVS+Putz

1 Vorbemerkungen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Grundlage eines Bauvertrages wird die VOB Teil B (DIN 1961), die Allgemeinen Technischen 
Vertragsbedingungen (ATV) nach DIN 18299 sowie die ATV für das jeweilige Gewerk. DIN-, EN-
, VDE-, TÜV-Bestimmungen und die Fachregeln des Handwerks sind in der jeweils neuesten 
Fassung zu berücksichtigen.
2. Wird vom Bieter eine EDV-Kalkulation durchgeführt, so darf dabei nur auf die LV-Positionen 
Bezug genommen werden. Texte gelten als nicht geschrieben. Mit der EDV-Kalkulation hat der 
Bieter zu bestätigen, daß der Text des vorliegenden LV´s uneingeschränt gültig ist und daß sich 
die Einheitspreise auf die Positionen des LV`s einschließlich der dargelegten Forderungen 
beziehen.
3. Für die Bearbeitung des Angebots wird keine  Entschädigung gewährt, auch nicht für 
Unterlagen, die der Bieter zur Kalkulation selbst erstellt.
4. Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk 
des Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung 
zu vermeiden. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet 
den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleiben 
unberührt.
5. Der Bieter erklärt mit der Abgabe des Angebots im Besitz einer ausreichenden 
Haftpflichtversicherung zu sein bzw. die gegebenenfalls auftretenden Schäden auf seine Kosten 
abzustellen.
6. Der Auftragnehmer hat ohne besondere Aufforderung am Ende der täglichen Arbeitsszeit den 
durch seine Arbeiten angefallenen Bauschutt, Verpackungsmaterial etc. zusammenzukehren 
und abzufahren.
Die tägliche Reinigung gilt somit als Einzelfrist im Sinne der VOB/B. Kommt der Auftragnehmer 
dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der Auftraggeber somit nach einmaliger Aufforderung 
(Nachfrist) berechtigt, den angefallenen Bauschutt auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen 
zu lassen.
Vor dem täglichen Verlassen der Baustelle hat der Auftragnehmer dafür zu sorgen, daß alle 
Gefahrenpunkte innerhalb der Baustelle ständig gesichert sind und die Verkehrs- und 
Zugangswege gefahrlos benutzt werden können, soweit deren Sicherung ihm obliegt. Der 
Auftragnehmer haftet auch für Unfälle, die sich außerhalb der normalen Arbeitszeit ereignen, 
wenn er die Unterlassung der Sicherungsmaßnahmen zu vertreten hat. Die tägliche Sicherung 
von Gefahrenpunkten gilt somit als Einzelfrist im Sinne der VOB/B. Kommt der Auftragnehmer 
dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der Auftraggeber somit nach einmaliger Aufforderung 
(Nachfrist) berechtigt, die Sicherungsmaßnahmen auf Kosten des Auftragnehmers durchführen 
zu lassen.
7. Nach vollständiger Leistungserbringung sind die gegebenenfalls vom Auftraggeber dem 
Auftragnehmer zur Verfügung gestellten Räume oder Plätze in ihrem alten Zustand zu 
übergeben.
8. Stundenlohnarbeiten dürfen vom Auftragnehmer nur auf besondere Anordnung der 
Bauleitung des Auftraggebers durchgeführt werden. Hierfür sind Tagelohnzettel unter Angabe 
von Namen und Berufsgruppe der eingesetzten Arbeitnehmer, Beschreibung der Leistung, der 
Verwendung besonders zu vergütender Materialien und Geräte anzufertigen und der Bauleitung 
unverzüglich zur Gegenzeichnung als Bestätigung der erbrachten Leistung einzureichen. Hält 
sich der Anuftragnehmer nicht an das vorstehend beschriebene Verfahren, so verliert er seinen 
möglichen Vergütungsanspruch, sofern dies nach Auffassung des Auftraggebers nicht mehr 
zweifelsfrei prüfbar ist. Tagelohnzettel, die später als sechs Arbeitstage eingereicht werden, 
gelten als nicht mehr prüfbar.
9. Bauseits vorhandene Rüstungen können für die vertraglich vereinbarte Ausführungszeit 
unentgeltlich mitbenutzt werden.
10. In die Einheitspreise ist grundsätzlich das Liefern und der Einbau einschließlich aller 
erforderlichen Materialien und eventuelles Anpassen an die vorhandene Situation 
einzukalkulieren. Abweichungen von dieser Regel werden in der Position ausdrücklich benannt.
11. Für die allgemeinen Baustelleneinrichtungen gilt Abschnitt 4.2. der VOB Teil C (DIN 18299). 
Diese Nebenleistungen sind in die Einheitspreise der einzelnen Gewerke einzukalkulieren. Zur 
Lagerung von Material können Teilbereiche auf dem Grundstück genutzt werden.
12. Baustrom-, und Bauwasseranschluß werden bauseits zur Verfügung gestellt. Wasser- und 
Stromkosten einschließlich Gebühren werden den am Bau beteiligten Firmen pauschal mit 0,5% 
der Auftragsumme in Rechnung gestellt.
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Projekt: 2019_1 Gerüst+Mauerwerk+WDVS+Putz

1 Vorbemerkungen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

13 Es wird eine Gewährleistungszeit von 5 Jahren vereinbart.
14. Die Einschaltung von Subunternehmen bedarf in jedem Fall der Genehmigung durch den 
Auftraggeber.
15. Die Unfallverhütungsvorschriften der BGV sind einzuhalten, insbesondere gilt gemäß BGV 
A1 "Allgemeine Vorschriften":
§2: (1) Der Unternehmer (Auftragnehmer) hat Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame Erste 
Hilfe zu treffen. Er hat insbesondere Einrichtungen bereitzustellen und Anordnungen zu treffen, 
die den Bestimmungen dieser BG-Vorschrift, den für ihn sonst geltenden BG-Vorschriften und 
im Übrigen den allgemeinen anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen 
Regeln entsprechen. Soweit in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere in 
Arbeitsschutzvorschriften, Anforderungen gestellt werden, bleiben diese Voprschriften 
unberührt.
(2) Technische Erzeugnisse, die nicht den BG-Vorschriften entsprechen, dürfen verwendet 
werden, soweit sie in ihrer Beschaffenheit die gleiche Sicherheit auf andere Weise 
gewährleisten.
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Besondere Vorbemerkungen

Besondere Vorbemerkungen

Ein Strom- und Wasseranschluß befindet sich auf dem Grundstück bzw. sogar bereits 
umgebaut im Haus als Baustrom- und Bauwasseranschluß (bauherrnseits bereit gestellt).

WC-Räume sind Bestandteil der Ausschreibung. Ihre Mitnutzung durch andere Gewerke ist mit 
einzukalkulieren. Die regelmäßige Abholung der Toiletten hat mindestens einmal wöchentlich zu 
erfolgen.

Alle anderen nötigen Teile einer Baustelleneinrichtung (Tagesunterkünfte etc.) sind in die 
Einheitspreise mit einzukalkulieren und selbst zu stellen, sofern diese nicht durch andere 
Gewerke gestellt werden und eine Mitnutzung vereinbart wird.  Die Gestellung eines 
Bauwagens im Straßenland obliegt jedem Gewerk selbst. Eine Stellmöglichkeit auf dem 
Grundstück selbst besteht nicht bzw. nur im AUsnahemfall (in Absprache mit der 
Bauherrnschaft).

Die Benutzung von Räumen als Baustoff- und Werkzeuglager ist, soweit es der Baufortschritt 
gestattet, möglich. Dies geschieht jedoch auf eigene Verantwortung und darf die Arbeiten 
anderer Gewerke nicht behindern. 

Die Gerüste sind Bestandteil der Ausschreibung. Sie sind für die Dauer der Bauzeit vorzuhalten. 
Die Mitbenutzung durch andere Gewerke ist auf deren eigene Verantwortung unter der 
Voraussetzung der Verkehrssicherheit zu gestatten. Bzgl. der Reinigung der Rüstflächen und 
Gerüstbestandteile sind selbstständig Absprachen zu treffen. Müssen vorhandene 
Schutzvorrichtungen zur Ausführung der Arbeiten entfernt werden, so sind diese nach 
Beendigung der Arbeiten vorschriftsgemäß wiederherzustellen. Die Gerüste sind 
sauberzuhalten (Schmutz, Staub, Bauschutt) und arbeitstäglich zu reinigen. Das Anbringen von 
Schwenkarmaufzügen u. dgl. darf nur an den dafür vorgesehenen Punkten und nach 
Abstimmung mit dem Aufsteller der Gerüste oder mit der Bauleitung erfolgen.

Die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Bestandteil der Baustelleneinrichtung.

Die Standorte für  Baumaschinen und Geräte sind mit der Bauleitung des Auftraggebers 
abzustimmen.

Vorleistungen des Auftraggebers
Zur Baudurchführung werden vom Auftraggeber u.a. kostenlos bereitgestellt:
- eine Anschlußstelle für Baustrom und Bauwasser,
- die Ausführungspläne, sofern sie nicht zum Leistungsumfang des Auftragnehmers gehören,
- die erforderlichen Genehmigungen, sofern sie nicht vom Auftragnehmer zu erbringen sind,
- mindestens zwei Höhenbezugspunkte in unmittelbarer Nähe der durchzuführenden 
Bauarbeiten (+/-0,00m entspricht dem ehem. Niveau des Terrazzobodens im Flur EG). 

Bauausführung
Bei allen Arbeiten sind die Angaben:
- in den Statischen Berechnungen des Büros für Baustatik Hr. Görsch zu beachten. Diese 
Angaben haben immer Vorrang vor den in den Ausführungsplänen verzeichneten Angaben. Alle 
Angaben sind in jedem Fall selbständig durch den Auftragnehmer  auf Übereinstimmung zu 
prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist VOR Beginn der Arbeiten der bauaufsichtsführende Architekt zu 
verständigen. Nur in Auszügen vorliegende Unterlagen sind vollständig bei den Verfassern bzw. 
jederzeit  beim Planungsbüro einsehbar.Sollten notwendige Angaben für die Erbringung der 
angebotenen / vereinbarten Leistungen gemäß den anerkannten Regeln der Technik fehlen, ist 
mit der Angebotsabgabe (spätestens jedoch  VOR Beginn der Arbeiten) der Bauherr bzw. das 
Planungsbüro schriftlich darauf hinzuweisen. 

Bauschutt
Die Kosten für Abfuhr von Bauschutt, einschließlich Kippgebühren, die sich aus dem Einbau 
neuer Materialien ergeben, werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise 
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1 Vorbemerkungen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

einzukalkulieren. Bauschutt soll nach Möglichkeit getrennt und sortenrein entsorgt und der 
Wiederverwendung zugeführt werden. Auf die Rückgabemöglichkeit für Umverpackungen im 
Rahmen der neuen Verpackungsverordnung wird hingewiesen.

Gegebenheiten der Baustelle
Die Umstände auf dem Grundstück sind eng. Es ist VOR dem Einrichten der Baustelle die 
Zusammenarbeit mit den anderen / nachfolgenden Gewerken abzustimmen, insbesondere 
betreffend:
- die An- und Abfahrt bei Lieferungen,
- die Leitungsführung von Medien,
- die Lagermöglichkeiten von Materialien,
- die technologischen Abläufe,
- die Parksituation von Mitarbeitern und Lieferfahrzeugen.
Die Tragfähigkeit der Zufahrt (Geweg), deren Schutz und gflls. Wiederherstellung ist VOR 
Beginn aller Arbeiten bei Benutzung eigenverantwortlich zu prüfen, d.h. eine Benutzung 
geschieht auf eigene Verantwortung. Auch die Gegebenheiten bzgl. einer (mobilen) 
Kranstellung und dessen Schwenkbereich sind VOR Beginn derartiger Arbeiten vor Ort 
eigenverantwortlich abzuklären. Straßensperrungen sind selbstständig zu veranlassen 
(Einholung ALLER Genehmigungen) und in die Einheitpreise mit einzukalkulieren.

Das Geländeniveau vor dem rückwärtigen Eingang soll in der Weise angepaßt werden, daß die 
sichere Entwässerung gewährleistet ist.
Der vordere Eingang soll mittels einer neuen Freitreppe gestaltet werden.

Unterlagen/Pläne
Die kompletten Unterlagen Wärmeschutznachweis (bauherrnseits noch zu beauftragen), Statik 
werden bei Beauftragung zur Verfügung gestellt. Sie sind unabhängig davon jederzeit VOR 
Abgabe des Angebots im Planungsbüro einzusehen (Auszüge liegen dem LV bei). In jedem Fall 
sind ALLE Forderungen aus diesen Unterlagen einzuhalten. Bei gflls. mit anderen Unterlagen 
sich widersprechenden Forderungen ist das zuständige Planungsbüro zu verständigen. 
Es sind folgende Unterlagen vorhanden:
- Wärmeschutznachweis (Beauftragung noch offen)
- Statik von Hr. Th. Görsch, Tel.: 030-44042170, 0178-2662939
- sämtliche Ausführungspläne und Details siehe Planverzeichnis

Nutzung der vereinbarten Werkleistung
Das Werk ist abgesehen von seinem Schutz bis zur Abnahme durch den Bauherrn, das 
Planungsbüro bzw. den bauleitenden Architekten, den Baugrundgutachter, den Vermesser und 
das Nachfolgeunternehmen insbesondere vor Einwirkungen der Witterung so zu schützen, daß 
eine Durchfeuchtung  von Bauteilen und insbesondere des Baugrundes  vermieden wird. 
Diesbezüglich wird die  Sorgfaltspflicht in vollem Umfang dem Auftragnehmer zugeordnet. Mit 
der Abnahme der Bauleistung ist dieser Schutzzwang ausdrücklich an das 
Nachfolgeunternehmen zu übergeben und schriftlich (per Protokoll) dem bauleitenden 
Architekten darüber der Nachweis zu erbringen.
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Maurerarbeiten

Gewerkevorbemerkungen
Maurerarbeiten
Wird im Leistungsverzeichnis Mauerwerk ausgeschrieben ohne weitere Forderungen, so ist von 
Rezeptmauerwerk auszugehen.

Die horizontale Abdichtung soll über der ersten Ziegelschicht über OK Fundament liegen 
(gemeinsam mit Planungsbüro festzulegen).

In die Preise ist auch einzurechnen:
- das Einbinden und Verankern von Zwischenwänden mit den anschließenden Böden, Wänden 
und Decken,
- das Glätten aller Flächen für die waagerechten Mauerwerksabdichtungen,
- das Ausgleichen der Auflager nach Angaben der Bauleitung und des Statikers,
- das Ausgleichen der äußeren und inneren Fenstersohlbänke für die Aufnahme der 
Sohlbankabdeckungen auf genaue Höhe mit Mörtel bzw. Beton,
- das Einlegen der Dämmstreifen zum Anschluß unbelasteter Trennwände an Decken,
- das Liefern und Einbauen von Kleineisenteilen nach Herstellervorschrift bei der Montage der 
Decke,
- der Anschluß der vertikalen/horizontalen Abdichtung aneinander durch Überlappungen.  

Auf die Außenseiten des zugelassenen Wärmedämmverbundsystems (WDVS) aus 
Holzfaserdämmstoff wird ein darauf abgestimmtes mehrlagiges Leichtputzsystem, einschl. 
Armierungslage mit einem silikatischen Anstrichsystem aufgebracht. 
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Abdichtungsarbeiten

Gewerkevorbemerkungen
Abdichtungsarbeiten
Die Höhe der nachträglichen Horizontalabdichtung ist ca. 30cm über neuer OK Gelände.  Die 
Abdichtungsebene innerhalb des Bauwerks (Abdichtung gegen Bodenfeuchte in allen Räumen) 
auf dem Unterbeton ist soweit aufzukanten/hochzuziehen, daß sie die horizontale Abdichtung, 
die mittels des Mauersägeverfahrens eingebracht wurde, überlappt.
Das Gelände ist vom Gebäude im Gefälle zu verziehen, so daß eine sichere Entwässerung 
gegeben ist.

Abdichtungen haben sich entsprechend den Fachregeln zu überlappen.
Alle Abdichtungen sind gegen schädliche Witterungseinflüsse zu schützen.
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Estricharbeiten

Gewerkevorbemerkungen
Dämm- und Estricharbeiten
Unter Estrichen dürfen nur trittfeste Wärmedämmstoffe verwendet werden. Polystyrol-
Hartschaumplatten müssen zur Vermeidung von Schwindfugen ausreichend abgelagert sein. 
Der Nachweis über das Herstellungsdatum kann verlangt werden. Alternativ ist ein Aufbau mit 
einer Schüttung aus Schaumglasschottter geplant, welche gemäß der Herstellerrichtlinien unter 
Estrichen zu verdichten ist.
Zwischen Lagerhölzern werden Schüttungen mit darüberliegender Dampfbremse vorgesehen. 
Die Dampfbremse ist dicht zu stoßen und dicht an den Rändern anzuschließen. Auf ihren 
unbeschadeten Erhalt ist bei allen Arbeiten zu achten. 

Vom Auftraggeber wird ein Meterriß in jedem Raum angebracht bzw. eine Höhenkote und ein 
Höhenbezugspunkt je Geschoß vorgegeben. Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen 
Einbauhöhen bezogen auf den gesamten Ausbau mit der Bauleitung abzustimmen, wenn 
unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder 
vermutet werden.
Der Untergrund ist vor Beginn der Arbeiten auch hinsichtlich Einhaltung von Toleranzen in 
Bezug auf die Ebenheit zu kontrollieren. Bei Nichteinhaltung der genormten Toleranzen durch 
den vorhandenen Untergrund ist diese VOR Beginn der Arbeiten der Bauleitung anzuzeigen, so 
daß der eventuell notwendige Mehraufwandbei Mehr- oder Minderdicken dem 
vorangegangenen Gewerk in Rechnung gestellt werden können. 

Die zu bearbeitenden Flächen werden besenrein zur Verfügung gestellt.
Die Stellflächen für Misch- und Fördereinrichtungen sind mit der Bauleitung vorher 
abzusprechen.

Bereits fertiggestellte Leistungen Dritter, wie Türen, Holzbauteile, Treppen, Belägen etc. sind 
durch den Auftragnehmer gegen Beschädigung und Verschmutzung wirksam zu schützen. Bei 
Materialtransport durch bauseits angebrachte Türen oder Fenster sind Vorkehrungen zu treffen, 
um Beschädigungen der Gewände, Bekleidungen und Schwellen zu vermeiden. Die Art des 
Materialtransportes ist mit der Bauleitung abzusprechen. Zur Vermeidung von Verunreinigungen 
(Wasser, Schlämme) sind entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Entstandene 
Verunreinigungen sind umgehend zu beseitigen.

Auf den Unterbeton gestellte, selbstklebende Randstreifen sind stoßüberlappend so 
anzubringen, daß alle Bauteile wirksam getrennt sind und eine Überlänge über OK-Estrich 
gewährleistet ist. Der Randstreifenüberstand darf vom Estrichleger grundsätzlich nicht 
abgeschnitten werden. Er wird vom Bodenleger, Fliesenleger etc. belagbündig abgeschnitten, 
um zu gewährleisten, daß die Kontakttrennung im Randanschluß erhalten bleibt. Bei 
zweilagigen Dämmschichten ist der abgewinkelte Schenkel des Randstreifens auf die erste 
Dämmschichtlage zu stellen. Auch bei Rohr- und Kanaldurchführungen sind Randstreifen zu 
verlegen. Randdämmstreifen sind wie die Dämmung abzudecken. Vorinstallierte Kabel, soweit 
unvermeidbar, liegen gebündelt, aber nicht fixiert, so daß sie  verschiebbar bleiben und durch 
den AN an die Verlegung der Dämmplatten geringfügig angepaßt werden können.

Zur Schalldämmung ist zu beachten: Erkennbare Mängel am Baukörper sowie in den 
Vorleistungen, die sich nachteilig auf die Schalldämmung auswirken können, sind dem 
Auftraggeber mitzuteilen.

Metallteile wie Abläufe, Rohre, Standkonsolen, Trennschienen u. dgl. dürfen grundsätzlich keine 
starre Verbindung mit dem Estrich haben. Sie sind mit Dämmstreifen zu ummanteln und ggf. 
gegen chemische Einflüsse aus dem Estrich zu schützen.
Bei mehrlagigen Dämmschichten ist eine allseitige Fugenüberdeckung vorzunehmen. 
Dämmstoffe dürfen keinesfalls Hohlstellen im Fußboden ergeben. 
Dämmschichten sind an im Fußbodenaufbau befindliche Rohrleitungen kantengerade zu 
verlegen. Eine akustische Entkopplung ist zu garantieren. Insbesondere dürfen 
Rohrbefestigungen keinen Schall auf die Decke übertragen. Hohlräume zwischen und unterhalb 
von Rohren sind ggf. durch zusätzliche Schüttungen zu dämmen. Der bei korrekter Verlegung 
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von Rohrleitungen in der Dämmschicht entstehende Aufwand für Anpassung und Verschnitt ist 
in den Preis einzurechnen.
Trittschalldämmungen sollen nur einlagig verlegt werden.
Im Bereich von Estrichtransportwegen wie Fluren, Vorplätzen etc. ist die Dämmung erst kurz 
vor Estricheinbau zu verlegen, um Schäden am Dämmmaterial durch Transportbewegungen 
etc. auszuschließen.
Dämmschichten unter Estrichaufbauten sind mit geeignetem Abdeckmaterial abzudecken. Die 
Verlegerichtung ist entgegengesetzt der Dämmschichtverlegung auszuführen. An den Stößen 
überlappt sich das Abdeckmaterial um 10 cm und ist an allen seitlichen, senkrechten 
Abschlüssen hochzuführen, sofern keine Randstreifen mit Folienlappen verwendet werden.

Im Bereich von Türen sind gflls. Türanschlagwinkel, Türschwellen bzw. aussteifende Bauteile 
für Türkonstruktionen beim Estricheinbau zu berücksichtigen.

Für Gefälleestrich muß das Gefälle im Unterestrich ausgeführt werden.
Das Gefälle zu Einläufen ist in der Regel von 4 Seiten ("pyramidenstumpfartig") auszuführen, 
ausgenommen sind rinnenartige Enläufe.
Maschenartige Bewehrung ist mit einer Überdeckung von drei Maschen vorzusehen, wenn 
keine kraftschlüssige Verbindung der Bewehrung vorgenommen wird.

Die Estrichoberfläche ist so auszuführen, daß eine Beschichtung mit allen Behandlungsschritten 
auf die Oberfläche aufgebracht werden kann. Somit sind Estrichoberkanten genau einzuhalten 
und Schwindrisse unbedingt zu vermeiden. Haftbrücken müssen grundsätzlich vollständig 
abtrocknen.
Für alle Vorgänge wie Schleifen und das Auftragen von Zwischenuntergründen (z.B. das 
Abstreuen mit Quarzsand) bleibt die Anzahl der Schleifgänge und Art der Aufträge sowie die 
Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und ist auf die vorgesehene 
Beschichtung einzustellen. Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu 
verwenden.

Die mit frisch ausgeführtem Estrich fertig gestellten Räume sind ohne Inanspruchnahme 
fremder Hilfe abzusperren, einschließlich des benötigten Absperrmaterials und, soweit 
erforderlich, gegen rasches, ungleichmäßiges Austrocknen zu schützen, insbesondere gegen 
Zugluft. Das Aufschüsseln des Estrichs ist unbedingt zu vermeiden.
Die Estrichoberfläche muß nach Freigabe zur Begehbarkeit so widerstandsfähig sein, daß sie 
den normal üblichen Handwerkerverkehr ohne Schaden bis zur Verlegung des Oberbodens 
aufnehmen kann.
Vor dem Verlegen der Oberbeläge sind Fugen, die sich evtl. gebildet haben, fachgerecht mit 
Kunstharz zu verdübeln und auszugießen. Vorhandene Dehnungsfugen sind entsprechend zu 
berücksichtigen. Sie sind abschließend mit geeignetem Material passend zum Bodenbelag bzw. 
der Bodenbeschichtung zu verschließen.
Fugen sind nach einem Fugenplan anzulegen. 
 
Arbeitsunterbrechungen sowie Ortswechsel innerhalb der Baustelle, bedingt durch paralleles 
Arbeiten mit anderen Gewerken, werden nicht gesondert vergütet, es sei denn, daß das hierbei 
allgemein übliche Maß überschritten wird.
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Wärmedämm-/Putzarbeiten

Gewerkevorbemerkungen
Wärmedämm- und Putzarbeiten
Alle Stellen, an denen Risse im Putzgrund sichtbar sind oder wo Risse erwartet werden 
müssen, sind vor Beginn mit dem Auftraggeber zu besichtigen und festzulegen. Die 
Außendämmung ist OHNE Luftschicht gegen das Mauerwerk zu setzen, d.h. sie soll vollflächig 
anliegen. Sie ist  gemäß Herstellervorschrift mittels Dübeln zu fixieren. Der Untergrund ist also 
planeben (nicht zwingend flucht- und lotrecht) abzugleichen, Risse (Südgiebel) sind zu 
vernadeln. Die Außendämmung ist allseits mittels Leibungsdämmplatten in die Fenster- und 
Türöffnungen zu führen.
Vorbereitend sind sowohl für den Außen- als auch für den Innenputz alle dampfdichten oder 
nicht tragfähigen Untergründe (z.B. Ölanstriche) zu entfernen. 

Die Außendämmung ist vor dem weiteren Verputz vollflächig rißüberbrückend systemkonform 
mit einem Armierungsgewebe zu überspannen (z.B. mittels kunststoffummanteltem 
Glasfasergewebe). Die Innenwände sind ebenfalls spätestens mit der ersten durchgehenden 
Unterputzlage (also nach dem Ausgleichen großer Fehlstellen) vollfächig mit einem 
Armierungsgewebe zu überspannen. 
Das Armierungsgewebe muß sowohl außen als auch innen glatt (faltenfrei) und gemäß den 
Herstellervorgaben eingebaut werden. Über Ecken von Öffnungen ist es zusätzlich diagonal 
anzuordnen. Überlappungen des Gewebes sollen mindesten 100 mm betragen, Überdeckungen 
beim Anschluß an andere Bauteile ca. 300 mm. Es ist beim Übergang zu anderen Stoffen 
grundsätzlich einzubauen.

Fenster, Fensterstöcke, Türen, Türfutter, Türrahmen, Türzargen, Verglasungen, angrenzende 
Bauteile etc. sind sorgfältig abzudecken. 
Das Klammern, die Verwendung von Reißzwecken oder ähnlichen Befestigungsmitteln, die die 
abzudeckende Oberfläche verletzen oder Rost verursachen, ist ausdrücklich untersagt. Bei 
Nichtbeachtung gehen auch Folgeschäden zu Lasten des Auftragnehmers.
Klebebänder dürfen die Beschichtungen der Fensterrahmen und Türzargen nicht angreifen. Im 
Zweifel sind Proben an unsichtbarer Stelle vorzunehmen. Vorzugsweise sind 
Fenster/Fenstertüren mit selbsthaftenden Folien zu schützen.

Alle Elektrodosen, Auslässe und später freizulegende Einbauteile sind zu kennzeichnen oder es 
ist zu veranlassen, daß sie vor dem Putzen gekennzeichnet werden. Sie sind nach dem Putzen 
freizulegen. Diese Arbeiten gelten als Nebenleistung.
Eingebaute Teile, die durch Mörtel verschmutzt werden, sind sofort ohne Beschädigung zu 
reinigen.
Das Verputzen aller Leitungskanäle ist mit dem Einheitspreis abgegolten.
Vor Einputzen von Metallteilen ist die Materialverträglichkeit zu beachten.
Schwierige Untergründe (hier gflls. verschiedene Außenwandmaterialien, versalzene Steine (ev. 
im Mauerwerk der Außenwände vorhanden)) sind gflls. vorzubehandeln (abzusperren/zu 
grundieren). Die Art und Weise ist mit dem Planungsbüro abzusprechen und der gflls. 
zusätzliche Aufwand ist VORHER anzuzeigen.  
Fensterbänke, Fensterbretter und dergleichen sind so einzuputzen, daß durch 
temperaturbedingte Längenänderungen keine Schäden am Putz entstehen können.  Das gflls. 
nachträgliche Einputzen ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Außenputz ist möglichst bei bedeckter Witterung anzubringen. Anderenfalls ist durch Abhängen 
der Gerüste mit Folie o. ä. ein ausreichender Schutz gegen Sonneneinstrahlung zu 
gewährleisten. Analog ist der Schutz gegen Schlagregen sowie Austrocknung durch Wind zu 
sichern.

Bei Außenputz ist auf eine ausreichende Trocknung der einzelnen Lagen zu achten. Die 
Trockenzeit ist im Normfall mit einem Tag pro mm Schichtdicke anzunehmen. Erst nach 
ausreichender Erhärtung - im Regelfall nicht unter einer Woche auch bei günstiger Witterung - 
sind die ausgeschriebenen Putzlagen aufzubringen.

Auf gleichmäßige Färbung und Oberflächenausbildung des Außenputzes ist zu achten. Flecken 
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und Ansätze im Außenputz gelten als wesentlicher Mangel. Besonders bei Oberputzschichten 
mit Farbzusatz ist darauf zu achten, daß für zusammenhängende Flächen nur Material einer 
Charge verwendet wird. Läßt die vorgesehene geringe Dicke des Oberputzes mit Farbzusatz 
eine gleichfarbige wolkenfreie Gestaltung nicht zu, muß der Auftragnehmer Bedenken 
anmelden. 
Risse im Außenputz mit einer Breite von mehr als 0,2 mm gelten als Mangel, wenn sie bis auf 
den Putzgrund oder die Grundlage durchgehen.
Bei der Wahl des Außenputzes ist das Alter des Rohbaumauerwerks zu beachten. Bei relativ 
frischen Mauerwerk darf der E-Modul des Unterputzes nicht größer als 2500 N/mm² sein. Die 
äquivalente Luftschichtdicke des gesamten Außenputzes soll 2,00 m nicht überschreiten.

Der Innenputz ist grundsätzlich sauber (gflls. mittels Schattenfuge) an den Rohfußboden und 
die Decke anzuschließen, sofern der Fußbodenaufbau keine andere Lösung vorsieht. 
Mörtelreste sind unbedingt vom Rohfußboden vor der Erhärtung zu entfernen. 

Der Innenputz ist so zügig zu trocknen, gflls. mittels  Ventilatoren und Entfeuchtungsgeräten, so 
daß eine Schimmelbildung an Bauteiloberflächen ausgeschlossen ist.
Fenster- und Türanschlüsse sowie Fensterbänke sind bis zur evtl. Versiegelung abzukleben. 

Fensterbankabdeckungen im Außenbereich sollen einen Überstand zur Außenbekleidung (Putz) 
von mindestens 20 mm haben und müssen in den Leibungen einen Unterschnitt aufweisen und 
vorn eine Tropfkante besitzen. Im Zweifel über die Dicke von späteren Bekleidungen hat der 
Auftragnehmer diese zu erfragen.

Fensterbretter im Innenbereich sollen einen Überstand über die Innenbekleidung (Putz) von 
mindestens 30mm haben und sollen in den Leibungen in den Putz "eingestemmt" eingesetzt 
werden.

Sowohl beim Außen- als auch beim Innenputz ist ohne Putzschienen zu putzen.

Es sollen nur komplette Systeme verwendet werden. Auf Verlangen ist vom Auftragnehmer 
nachzuweisen, welche Vorschriften seitens des Herstellers bestehen und daß sie eingehalten 
werden.
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2 Baustelleneinrichtung/Gerüstarbeiten

2.1 Fassadengerüst, Gr.4

Fassaden-Stahlrohrgerüst als Standgerüst mit 
Gebrauchsüberlassung bis ca. 12 Wochen, liefern, aufstellen 
und abbauen:
- im Bereich des Hauseingangs zur Straße sind die 
Gerüstlagen so vorzusehen, daß  das Betreten des 
Gebäudes durch den Hauseingang jederzeit möglich ist, 
- Dachvorsprünge sind so zu berücksichtigen, daß ihre 
Erstellung und Bearbeitung durch alle Gewerke möglich ist.
Dies ist in den Enheitspreis mit einzurechnen.
 
Höhe Belagfläche : ca. 6,50 über OKG, 
Gerüstgruppe         : 4 (3,0 kN/m²)
Belagbreite             : mind. 0,90 m
Grundstandzeit : 4 Wochen

277,20 m²

2.2 Fassadengerüst, Verlängerung

Fassadengerüst als Standgerüst; Verlängerung der 
Gebrauchsüberlassung über die Grundstandzeit von 4 
Wochen hinaus.

Fläche : 264 m²

12,00 m²Wo

2.3 Dachfanggerüst

Dachfanggerüst durch Erweiterung des Fassadengerüstes 
im Bereich der Traufen und des Giebel  liefern, auf- und 
abbauen.
Abrüstung des Dachfanggerüstes nach Fertigstellung der 
Dachdeckerarbeiten.
Gebrauchsüberlassung : bis ca. 12 Wochen ohne 
Höhe Dachfang : 2,00 m
Belagbreite  : 0,90 m
Grundeinsatzzeit : 4 Wochen

79,200 lfdm

2.4 Dachfanggerüst, Verlängerung

Dachfanggerüst auf Fassadengerüst; Verlängerung der 
Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit 
hinaus.
Höhe Dachfang : 2,00 m

12 mWo
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Eventualpos. ohne GP

2.5 Baustelleneingangstür 

Baustellentür aus Stahlblech liefern und in die Öffnung 
Hauseingangstür für die Dauer der Bauzeit einbauen:
- passend für die Öffnung, gflls. anzupassen,
- gesichert gegen Einbruch,
- einschl. PZ-Schloß und Schlüssel für die am Bau 
Beteiligten.

1 St NEP

2.6 Bautoilette

Bautoilette für die Bauzeit von 24 Wochen vorhalten.

1 St

2.7 Bautoilette Verlängerungswoche

Bautoilette je Verlängerungswoche über die Vorhaltezeit 
hinaus 

1 St

2.8 Baustromanschluß

Baustromanschluß mit Zähleinrichtung, mit Anschlußkabel, 
Verteilerkasten mit Schloß, ausreichend dimensioniert und 
abgesichert für die im Leistungsverzeichnis angebotenen 
Bauleistungen, bestehend aus Maschinen, Geräten und 
Werkzeugen, auch als Anschluß für Fremdfirmen nutzbar, 
einrichten, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten 
wieder abbauen.
Der Auftragnehmer hat die behördlichen Anträge für 
Einrichtung und Beseitigung der Anlage ohne Mitwirkung des 
Auftraggebers zu stellen. Die Entnahme von Strom durch 
Fremdfirmen ist mit diesen direkt abzurechnen.

1 Stück

Eventualpos. ohne GP

2.9 Bauwasseranschluß

Bauwasseranschluß mit Zähleinrichtung, mit Verteiler für 
mind. zwei unabhängig voneinander funktionierende 
Anschlüsse, ausreichend dimensioniert für die im 
Leistungsverzeichnis angebotenen Bauleistungen, 
bestehend aus Maschinen, Geräten und Werkzeugen, auch 
als Anschluß für Fremdfirmen nutzbar, einrichten, vorhalten 
und nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen.
Der Auftragnehmer hat die behördlichen Anträge für 
Einrichtung und Beseitigung der Anlage ohne Mitwirkung des 
Auftraggebers zu stellen.

1 Stück NEP

Stand: 09.10.2019 15 von 73



WOF!-Planungsgemeinschaft GbR
10437 Berlin Göhrener Str. 3 Tel: 030-4490364 Fax: 030-44050016

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2019_1 Gerüst+Mauerwerk+WDVS+Putz

2 Baustelleneinrichtung/Gerüstarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2 Baustelleneinrichtung/Gerüstarbeiten Summe:
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3 Bauhauptarbeiten

3.1 Grundleitungen & Abläufe

3.1.1 Grundleitung Elektro Haus-Nebengebäude

Grundleitung Elektrozuleitung Hausanschluß/Zählerkasten 
im Keller des Hauses liefern und in fachlich korrekten 
Biegeradien von Innenseite Kelleraußenwand bis zum 
Nebengebäude Nebenstelle verlegen:
- einschl. fachlich korrekter Eindichtung in die 
Flächenabdichtung des Fußbodens,
- einschl. fachlich korrekter Verlegetiefe unter OK FFb im 
Flur im Erdreich,
- einschl. aller Durchdringungen durch Fundamente und 
Trennwände,
- Ort gemäß Bauherrnangabe,
- einschl. Erdarbeiten innerhalb des Hauses.

Länge : ca. 4,50m
Dicke : entsprechend Zuleitung und Radius
Material : Zulassung für Verlegung im

Erdreich,
Verlegung : im Erdreich, alternativ über 

Fußbodenabdichtung 

20,000 lfdm

3.1.2 Grundleitung Trinkwasser innerhalb des Hauses

Grundleitung für Trinkwasserzuleitung liefern und in  fachlich 
korrekten Biegeradien von Innenseite Kelleraußenwand 
Hausanschluß/Wasseruhr in der Auffüllung / 
Schaumglasschotter bis in beide Bäder verlegen:
- einschl. fachlich korrekter Eindichtung in die 
Flächenabdichtung des Fußbodens,
- einschl. fachlich korrekter Verlegetiefe unter OKG im 
Erdreich,
- einschl. aller Durchdringungen durch Fundamente und 
Trennwände,
- einschl. Erdarbeiten innerhalb des Hauses.

Länge : ca. 12,00m
Dicke : entsprechend Zuleitung und Radius
Material : Zulassung für Verlegung im

Erdreich
Verlegung : im Erdreich, alternativ über 

Fußbodenabdichtung 

12,000 lfdm

3.1.3 Grundleitung Trinkwasser Haus-Nebengebäude

Grundleitung für Trinkwasserzuleitung liefern und in  fachlich 
korrekten Biegeradien von Innenseite Kelleraußenwand 
Hausanschluß/Wasseruhr bis zum Nebengebäude 
Nebenstelle verlegen:
- einschl. fachlich korrekter Eindichtung in die 
Flächenabdichtung des Fußbodens,

Stand: 09.10.2019 17 von 73



WOF!-Planungsgemeinschaft GbR
10437 Berlin Göhrener Str. 3 Tel: 030-4490364 Fax: 030-44050016

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2019_1 Gerüst+Mauerwerk+WDVS+Putz

3 Bauhauptarbeiten

1 Grundleitungen & Abläufe

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

- einschl. fachlich korrekter Verlegetiefe unter OKG im 
Erdreich,
- einschl. aller Durchdringungen durch Fundamente und 
Trennwände,
- Ort gemäß Bauherrnangabe,
- einschl. Erdarbeiten innerhalb des Hauses.

Länge : ca. 12,00m
Dicke : entsprechend Zuleitung und Radius
Material : Zulassung für Verlegung im

Erdreich
Verlegung : im Erdreich, alternativ über 

Fußbodenabdichtung 

20,000 lfdm

3.1.4 Grundleitung Gas Anbau Nord bis Keller

Grundleitung Gaszuleitung liefern und vom 
Hausanschluß/Gasuhr im Flur der WE I im Anbau Nord in 
fachlich korrekten Biegeraden bis in den Keller in der 
Auffüllung / Schaumglasschotter verlegen.
- einschl. Niedrigersetzen der Gasuhr,
einschl. fachlich korrekter Eindichtung in die 
Flächenabdichtung des Fußbodens,
- einschl. fachlich korrekter Verlegetiefe unter OKG im 
Erdreich (hohlraumfrei),
- einschl. aller Durchdringungen durch Fundamente und 
Trennwände,
- einschl. Erdarbeiten innerhalb des Hauses.

Länge : ca. 1,00m
Dicke : entsprechend Zuleitung und Radius
Material : Zulassung für Verlegung im

Erdreich

6,000 lfdm

3.1.5 Grundleitung Gas Anbau Nord bis Küche WE I

Grundleitung Gaszuleitung liefern, im Anbau Nord Abzweig 
an der Gasleitung setzen und bis in die Küche der WE I in 
fachlich korrekten Biegeraden in der Auffüllung / 
Schaumglasschotter verlegen.
- einschl. fachlich korrekter Eindichtung in die 
Flächenabdichtung des Fußbodens,
- einschl. fachlich korrekter Verlegetiefe unter OKG im 
Erdreich (hohlraumfrei),
- einschl. aller Durchdringungen durch Fundamente und 
Trennwände,
- Ort in der Küche gemäß Bauherrnangabe 
(Küchenplanung),
- einschl. Erdarbeiten innerhalb des Hauses.

Länge : ca. 1,00m
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Dicke : entsprechend Zuleitung und Radius
Material : Zulassung für Verlegung im

Erdreich

6,000 lfdm

3.1.6 Grundleitung Abwasser

Abwasserrohr von Revisionsschacht/Übergabepunkt aus der 
Kanalisation vor dem Anbau Nord bis in beide Bäder EG 
komplett liefern und unter dem Bodenaufbau im Erdreich 
bzw. in der Auffüllung / Schaumglasschotter  in der nötigen 
Tiefe im Gefälle komplett verlegen:
- einschl. aller Bögen, Radien, Leitungsverbinder, 
Verbindungsstücke, Abgänge etc.,
- einschl. des fachgerechten Eindichtens in die 
Flächenabdichtung des Fußbodens,
- einschl. aller Maßnahmen gegen Auseinandergleiten und 
Ausweichen aus der Achse,
- einschl. der Durchdringungen im Fundament unter der 
Mittelwand, den Trennwänden und in einem äußeren 
Fundament, 
- einschl. dem nötigen Gefälle,
- einschl. Einbindung in die neue abflußlose Sammelgrube 
hofseits.
- einschl. Erdarbeiten innerhalb des Hauses.

Länge : 1 Stk. Leitung ca. 8m unter Bodenplatte
1 Stk. Leitung ca. 5m unter Bodenplatte

 bis zum Revisionsschacht vor Einbindung
in Mischwasserleitung im Straßenland

Dimension : DN 100/125
Material : zugelassenes Material lt. DIN 1986

für die Abführung von Schmutz- 
und Regenwasser in unzugäng-
lichen Grundleitungen unter 
Baukörpern, z.B. KG-Rohr

gew. Material : .......................
   (Bieterangabe)

30,000 lfdm

3.1.7 Grundleitung Regenwasser

Regenwasserrohr von Fallleitung / Ablaufrinne an / vor 
Giebel Süd bis zum Versickerungsschacht  komplett liefern 
und im Erdreich  in der nötigen Tiefe im Gefälle komplett 
verlegen:
- einschl. aller Bögen, Radien, Leitungsverbinder, 
Verbindungsstücke, Abgänge etc.,
- einschl. aller Maßnahmen gegen Auseinandergleiten und 
Ausweichen aus der Achse,
- einschl. Einbindung in die neue Sickerschacht gartenseits,
- Erdarbeiten gesondert.
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Länge : 1 Stk. Leitung ca. 8m unter Bodenplatte
1 Stk. Leitung ca. 5m unter Bodenplatte

 bis zum Revisionsschacht vor Einbindung
in Mischwasserleitung im Straßenland

Dimension : DN 100/125
Material : zugelassenes Material lt. DIN 1986

für die Abführung von Schmutz- 
und Regenwasser in unzugäng-
lichen Grundleitungen unter 
Baukörpern, z.B. KG-Rohr

gew. Material : .......................
   (Bieterangabe)

20,000 lfdm

3.1.8 Graben für Abwasser/Trinkwasser/Elektro/Telekom

Graben für Schmutzwasser-/Trinkwasser-/Elektro- und 
Telekomleitungen lt. Angaben der beauftragten Fachfirmen 
Gebäudetechnik des jeweiligen Gewerks herstellen und 
nach Abschluß der Arbeiten wieder lagenweise und 
fachgerecht mit verdichtungsfähigem Füllmaterial verfüllen:
- von einer oder mehreren Kernbohrungen am 
Bestandsgebäude bis zum Nebengebäude / zur Kanalisation 
oder zur Regenwasserversickerung,
- einschl. Berücksichtigung des nötigen Gefälles vom 
Gebäude bis zur Einbindung der Leitung in die Kanalisation 
bzw. die Regenwasserversickerung,
- einschl. Beachtung der Leitungsabstände von Leitungen 
gemäß den Vorschriften der Versorger,
- einschl. Sicherung des Grabens für die Bauzeit 
(Abdeckung),
- einschl. Entsorgung des nicht für die Wiederverfüllung 
gebrauchten Bodens.

Bodenklasse vorh. : siehe Bodengutachten

Abmessungen : Länge : ca. 20,00m 
  Breite : ca.   0,30m
  Tiefe : ca.   1,00m 

20,000 lfdm

3.1.9 Graben für Regenwasser

Graben für Regenwasser lt. Geländeplanung herstellen und 
nach Abschluß der Arbeiten wieder lagenweise und 
fachgerecht mit verdichtungsfähigem Füllmaterial verfüllen:
- von den Fallleitungen / der Ablaufrinne n / vor der 
Giebelwand Süd des Bestandgebäudes,
- einschl. Berücksichtigung des nötigen Gefälles vom 
Gebäude bis zur Einbindung der Leitung in die Kanalisation 
bzw. die Regenwasserversickerung,
- einschl. Sicherung des Grabens für die Bauzeit 
(Abdeckung),
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- einschl. Entsorgung des nicht für die Wiederverfüllung 
gebrauchten Bodens.

Bodenklasse vorh. : siehe Bodengutachten

Abmessungen : Länge : ca. 4,00m 
  Breite : ca. 0,30m
  Tiefe : ca. 0,,50m 

20,000 lfdm

3.1.10 Regenwasserversickerung

Regenwasserversickerung ausheben, Material entsorgen, 
drainagefähiges und verdichtungsfähiges Füllmaterial liefern 
und lagenweise verdichtend einbringen. Zwischen 
anstehendem Erdreich und Füllmaterial ist ein Geotextil der 
Robustheitsklasse GRK 3, 150g/m² zu verlegen.

Abmessungen : ca. Länge/Breite/Tiefe: 2,00/2,00*1,00m
Anzahl : 1 Stk. (zu Hauskante 3,00m Abstand)

2,200 m³

Eventualpos. ohne GP

3.1.11 Kernbohrungen herstellen DN150

Herstellen einer Kernbohrung in Ziegelmauerwerk ( 
Außenwand) , Lage lt. Angabe Haustechnikplanung
Wanddicke: bis 50cm
Größe: DN 150 mm

1,000 lfdm NEP

Eventualpos. ohne GP

3.1.12 Kernbohrungen herstellen DN 200

Herstellen einer Kernbohrung in Ziegelmauerwerk 
(Trennwand) , Lage lt. Angabe Haustechnikplanung
Wanddicke: bis 50cm
Größe: DN 200 mm

1,000 lfdm NEP

Eventualpos. ohne GP

3.1.13 Kernbohrungen herstellen DN 250

Herstellen einer Kernbohrung in Ziegelmauerwerk 
(Trennwand) , Lage lt. Angabe Haustechnikplanung
Wanddicke: bis 50 cm
Größe: DN 250mm 

1,000 lfdm NEP
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Eventualpos. ohne GP

3.1.14 Regenrohrgeruchsverschluß LORO-X, P

Regenrohrgeruchsverschluß als komplette Leistung für 
horizontalen Einbau liefern und montieren:
- einschl. Lagesicherung (auch im Bauzustand),
- einschl. Korrosionsschutz nach DIN 30672 im Erdreich.

Material : LORO-X
Dimension : DN 100

Gew. Material : .......................
   (Bieterangabe)

2 Stück NEP

3.1.15 Hofablauf vor/an Giebel Süd

Hofablauf aus hochschlagfestem PP, mit frostsicherem 
Geruchsverschluß, Pendelklappe und herausnehmbarem 
Sandfangkorb, Ablaufgehäuse mit Gußrost Klasse B liefern 
und montieren.
Nennweite : DN 100
Fabrikat : Dallmer
Typ : 606

gew. Fabrikat : .........................

gew. Typ. : .........................
   (Bieterangabe)

Einbauort : vor/an Giebel Süd
  (in Abstimmung mit Bauherrnschaft)

1 Stück

3.1.16 Ablaufrinne

Entwässerungsrinne liefern und nach Einbauanleitung des 
Herstellers einbauen /  verlegen:
- entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580, 
- wasserdicht gemäß IKT Prüfsiegel D01059,
- mit integrierter EPDM-Dichtung am Rinnenstoß,
- aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton,
- mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,
- mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock,
- mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und 
Kreuzverbindung,
- mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR für senkrechten und 
seitlichen wasserdichten Rohranschluss DN/OD 110,
- einschl. der seitlichen Abschlußteile passend zum System,
- einschl. der Stegroste aus Gußeisen passend zum System.

 
Nennweite : 10,0 cm,
Baubreite : 13,5 cm,
Baulänge : 50,0 cm oder anderweitig passend
Bauhöhe : passend zum Gefälle (16,0 bis 26,0cm)

Stand: 09.10.2019 22 von 73



WOF!-Planungsgemeinschaft GbR
10437 Berlin Göhrener Str. 3 Tel: 030-4490364 Fax: 030-44050016

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2019_1 Gerüst+Mauerwerk+WDVS+Putz

3 Bauhauptarbeiten

1 Grundleitungen & Abläufe

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Einbauort : vor Giebel Süd und 
  Weg zum Hintereingang

Hersteller : ACO Passavant

Produkt : ACO DRAIN Multiline Seal in V100S 
  oder gleichwertig

gew. Produkt: .......................
  (Bieterangabe)

13,000 lfdm

3.1 Grundleitungen & Abläufe Summe:
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3.2 Bodenaufbau/-abdichtung/-dämmung

3.2.1 Vertikale Abdichtung Außenwand Sockel
Dichtungsschlämme

Vorbereitung des Untergrundes des Sockels für den Auftrag 
der vertikale Abdichtung von außen:
- Auftrag einer zementgebundenen Dichtungsschlämme im 
Streichauftrag  in mehreren Lagen, einschl. Grundierung und 
Gewebeeinlage auf Außenseite Bestandsmauerwerk  liefern 
und herstellen: 
- einschl. Egalisierung des Untergrundes, gflls. Fehlstellen 
ausmauern, mit Mörtel auswerfen und gesamte Fläche in 
Pinselputzqualität herstellen,
- einschl. Überdeckung der neuen nachträglichen 
horizontalen Abdichtung,
- einschl. Herstellen der Kehlen zu vorspringenden 
Mauerwerksteilen/Fundamenten,
- einschl. Anschluß an Fenstertür EG,
- einschl. Gewebeeinlage gemäß Herstellervorschriften,
- einschl. Verfüllschutz der Abdichtung mittels 
Perimeterdämmung im erdberührten Bereich,
- unaufgeforderte Vorlage der Zulassung der Abdichtung für 
erdberührte Bauteile gegen Bodenfeuchtigkeit und 
nichtdrückendes Wasser beim bauleitenden Büro.

Lastfall : Grundwasser 
(zeitweise aufstauendes 
Sickerwasser)

Abwicklung : h=80cm
Hersteller : Fa. Schomburg Aquafin 2K

oder gleichwertig

Fabrikat : ........................
(Bieterangabe)

70,30 m²

Eventualpos. ohne GP

3.2.2 Vertikale Abdichtung Außenwand Keller
Bitumenspachtel

Vertikale Abdichtung des Kellermauerwerks von außen 
gegen zeitweise drückendes Wasser (Lastfall 
Grundwasser) mit Bitumenemulsion, als Spachtelmasse in 
1 oder 2 Lagen, einschl. Untergrundvorbereitung 
(Ausgleichsputz als Pinselputz und Grundierung) liefern und 
herstellen: 
- Abdichtung auf allen erdberührenden Außenwandflächen, - 
einschl. Überlappung der Sockelabdichtung aus 
zementgebundener Dichtungsschlämme,
- einschl. aller Bauteilfugen (Anschluß Nachbar - 
Fugenarmierung),
- einschl. des Anschlusses an die horizontale Abdichtung,
- einschl. Stoßausbildung 
Kellermauerwerk/Fundamentunterfangung mit 
Flaschenkehle,
- einschl. Prüfen des Untergrundes (Bestandsmauerwerk) 
auf Tragfähigkeit (Wisch- und Kratzprüfung Fugenmörtel), 
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auf scharfkantige Unebenheiten (Mörtel-, Betonüberstände 
oder Steinversätze), auf Saugfähigkeit (Benetzungsprobe).

Tiefe : bis UK Bestandsfundament
Trockenschichtdicke : mind. 4 mm
Fabrikat : Fa. Schomburg 

  Combiflex - C2 /s, o.glw.

gew. Fabrikat : .....................
  (Bieterangabe)

Die Erdarbeiten erfolgen bauherrnseits.

48,10 m² NEP

3.2.3 Vertikale Abdichtung von Rohrleitungen

Vertikale Abdichtung von Rohrleitungseinführungen mit 
Dichtungsmanschette eindichten:
- einschl. Hinterfüllung und Einlage eines Dichtungsringes 
zur Wandung der Kernbohrung bzw. zur Wandung der 
Rohrhülse, 
- einschl. Eindichten des Rohrleitungsanschlusses mit einer 
flexiblen zementgebundenen Dichtungsschlämme bzs. 
Bitumenspachtel lt. Vorposition.

Leitungen : z.B. AW, TW, E, Gas, Tele
Fabrikat : Schomburg-Dichtmanschetten

  oder gleichwertig

gew. Fabrikat : .......................
  (Bieterangabe)

5 St

3.2.4 Perimeterdämmung Sockel

Perimeterdämmung für den Sockelbereich aus EPS-
Hartschaumplatten 035 nach DIN EN 13163 liefern und 
fachgerecht lt. den Vorgaben des Herstellers anbringen:
- unter Berücksichtigung der Statik und des 
Bodengutachtens,
- gemäß den Festlegungen im Wärmeschutznachweis,
- es versteht sich die vollflächige Auflage der Platten an der 
Wand,
- Kleben mit einem wasserabdichtenden Kleber, gemischt 
aus zementverträglichen Dispersionsspachtel und 100 
Gew.% Portlandzement (1:1),
- einschl. aller Verbindungsmittel/Dübel und deren 
wärmeschutztechnische Versenkung in der Platte und 
Abdeckung mittels runden Dämmplattenstücken passend 
zum System, 
- einschl. Haftbrücken, Kleber, etc.,
- einschl. aller Fugen und Fugenüberdeckungen,
- einschl. aller Eckausbildungen,
- einschl. Herstellung eines sauberen oberen Abschlusses 
mittels vorkomprimiertem Dichtungsband o.ä. (unmittelbar 
unter der Schiene zur Aufnahme der Außenwanddämmung)
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- Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, 
- FCKW-frei,
-  Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/m²K,
- schwerentflammbar nach DIN EN 13 501-1, Euroklasse E, - 
für Perimeterdämmung bauaufsichtlich zugelassen

Dämmplattendicke : 100mm
Oberfläche : fertig zum Auftrag eines Putzsystems

   (mit Armierungsgewebe)
Sockelhöhe : h=ca. 30cm über OKG=OK Sockelputz

  h=ca. 20cm unter OKG 
 
Material : Hartschaum EPS 035 PW, 
Fabrikat : Sto-Flexyl-Sockelplatte PS30SE 

  WLG035 stumpf o.glw.

gew. Frabikat : ........................
  (Bieterangabe)

70,30 m²

3.2. Perimeterdämmung Fassade Anbauten

wie vor, nur:
Perimeterdämmung für den Sockelbereich über den 
Anbauten

Dämmplattendicke : 160mm
Oberfläche : fertig zum Auftrag eines Putzsystems

   (mit Armierungsgewebe)
Sockelhöhe : h=ca. 30cm ü. OK Dachhaut Anbaute 
 
Material : Hartschaum EPS 035 PW, 
Fabrikat : Sto-Flexyl-Sockelplatte PS30SE 

  WLG035 stumpf o.glw.

gew. Frabikat : ........................
  (Bieterangabe)

4,10 m²

Eventualpos. ohne GP

3.2.5 Zulage: verstärkte Armierung

Zulage zu Vorposition Perimeterdämmung Sockel:
Einbau eines systemkonformen verstärkten 
Armierungsgewebes, um eine höhere Putzstärke aufbringen 
zu können.

70,30 m² NEP
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Eventualpos. ohne GP

3.2.6 Zulage: Leibungen bis 20 cm

Zulage zur Vorposition Perimeterdämmung Sockel:
Perimeterdämmung in Leibungen und Stürze liefern und in 
Leibungen und Stürzen der Kellerfenster sowie in den 
Leibungen der Haustüren fachgerecht anbringen:
- einschl. Liefern und Anbringen des Eckprofils an den 
Leibungs- und Sturzkanten,
- einschl. gerade Kanten lot- und fluchtrecht herstellen,
- einschl. Berücksichtigung der Dicken des aufzubringenden 
WDVS an der Fassade und gflls. infolge des 
Bestandsuntergrunde notwendiger Angleichungen 
(gegenüber des WDVS gleichmäßig zurückgesetzte 
Sockeldämmung),
- einschl. Schutz aller angrenzenden Bauteile insbesondere 
der Holzbauteile,
- einschl. Herstellen des Unterschnitts in den Leibungen, 
- einschl. An- bzw. Nacharbeiten der Beschichtung zur 
Sohlbankverblechung hin, gflls. nach deren erfolgtem 
späteren Einbau. 

Material : wie Grundposition
Oberfläche : wie Grundposition
Leibungstiefe : bis 200 mm
Materialstärke : mind. 20mm

9,100 lfdm NEP

Eventualpos. ohne GP

3.2.7 Perimeterdämmung Keller (erdberührter Bereich)

wie vor, nur direkt beim Verfüllen als Verfüllschutz vor die 
Abdichtung gestellt und befestigt:

Einbauort : Kelleraußenwandseiten
Dämmplattendicke : 100mm
Befestigung : mittels mit der Bitumenabdichtung 

  verträglichem bituminösen Kleber
  vollflächig, so daß kein Hinterlaufen 
  möglich ist

Oberfläche : glatt (keine Absätze zwischen den 
  Stufenfalzen)

Sockelhöhe : h=UK Bestandfundament 
  h=ca. 20cm unter OKG=UK Sockel- 
  dämmung

Material : Hartschaum XPS, 035 
Fabrikat : Sto-Perimeterplatte XPS 

  Anwendungstyp PW nach DIN 4108-10
  Brandklasse E nach EN 13501-1 
  o.glw.

gew. Frabikat : ........................
  (Bieterangabe)
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48,10 m² NEP

3.2.8 Kellerlichtschacht neu, l=0,80m

Kellerlichtschacht wie folgt neu herstellen:
- Sauberkeitsschicht d = ca 5 cm herstellen, unter Ablauf 
mind. 40x40x40cm Kies einbringen;
- Betonsohle (bewehrt) als Fundamentplatte auf Kiesschicht 
herstellen d = 20 cm, einschl. Einbringen einer Ablauföffnung 
d= ca. 10cm (ca. Mitte Sohle über Kiesbetttasche); 
Oberfläche glatt, mit leichtem Gefälle zum Ablauf herstellen;
- Lichtschachtwände d= 24cm aufmauern
- Rollschicht als oberer Abschluß bündig mit OK Geländer 
herstellen, inkl. Stahlwinkel zur Befestigung der 
Lichtschachtgitter; Stahlwinkel beim mauern in die Fuge 
einlassen oder nachträglich in Mauerstein dübeln bzw. 
Rücksprung in Rollschicht vorsehen zur Aufnahme einer 
Gitterrost-Abdeckung, gemäß Bauherrnwunsch.
Die Außenwand erhält vor Einbau der Kellerlichtschächte die 
vertikale Abdichtung.
Betonsohle und Schachtmauerwerk sind durch einen 
Dämmstreifen von der Außenwand zu trennen.
Die Dichtung ist zu schützen.

Größe: ca. 0,80m / 0,40m
Höhe : ca. 0,60m
Einbauort: Straßenseite

2 St

Eventualpos. ohne GP

3.2.9 Kellerfenster neu einbauen, 800x500

Kellerfenster liefern, an UK Sturz ausrichten, auf Höhe 
einbauen und Brüstungen bis UK Rahmen aufmauern,  
Anschlüsse beiputzen;
Stahl-Kellerfenster, verzinkt, mit drehbaren Glas- und 
Gitterflügeln;
Größe : ca. 800x500mm, 2 Flügel 

(Maße sind vor Ort zu prüfen)

Der Ausbau der vorh. Kellerfenster erfolgt bauherrnseits.

2 Stück NEP

3.2.10 Blockfundament Speicher Keller

Blockfundament für den Speicher im Keller liefern und 
herstellen: 
- einschl. Schalungsarbeiten, inkl. Material
- einschl. Verdichtung, 
- einschl. Abwarten der notwendigen Erhärtungszeiten,
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- einschl. Kontrolle der seitlichen Standsicherheit des 
Bodens und gflls. kurz vor dem Betonieren notwendigen 
nochmaligen Erdaushubs in Kleinmengen, dessen 
Abtransport und Entsorgung,
- einschl. Herstellen und Sichern sämtlicher Transportwege 
vom Antransport- oder Herstellungsort,
-  einschl. gflls. auch der Absicherung von Dritten, die den 
Gefahrbereich betreten müssen (ausreichende Hinweise).

Betongüte : C20/25 konstruktiv bewehrt
Speicher : l/b/t=120/120/40cm

Oberkante : zukünftige OK Sauberkeitsschicht

0,634 m³

3.2.11 Streifen-/Blockfundamente Treppenkörper

Streifen- oder Blockfundamente für die Gründungen der 
Treppenkörper am Anbau Nord und im Fußweg zur Straße 
liefern und herstellen: 
- einschl. Schalungsarbeiten, inkl. Material
- einschl. Verdichtung, 
- einschl. Abwarten der notwendigen Erhärtungszeiten,
- einschl. Kontrolle der seitlichen Standsicherheit des 
Bodens und gflls. kurz vor dem Betonieren notwendigen 
nochmaligen Erdaushubs in Kleinmengen, dessen 
Abtransport und Entsorgung,
- einschl. Herstellen und Sichern sämtlicher Transportwege 
vom Antransport- oder Herstellungsort,
-  einschl. gflls. auch der Absicherung von Dritten, die den 
Gefahrbereich betreten müssen (ausreichende Hinweise).

Betongüte : C20/25 konstruktiv bewehrt

Treppenkörper : l/b/t=150/70/80cm (Anbau Nord)
Treppenkörper : l/b/t=220/130/80cm (Straße)

Oberkante : zukünftige OK Sauberkeitsschicht

4 St

3.2.12 Kellerdeckenvorbereitung

Gewölbte Kellerdecke zum Aufbringen eines Leichtestrichs 
vorbereiten:
- einschl. Abfegen mit dem Stahlbesen und Absaugen der 
Oberflächen,
- gflls. Abdichtung und Haftbrücke streichen,
- einschl. Aufkantung zu allen aufgehenden Bauteilen hin,
- einschl. Schließen von Bestandsdurchbrüchen im Verband 
des vorh. Gewölbes,
- einschl. Schaffen von Durchbrüchen:

Durchbruch für Abluftzug für Gasbrennwerttherme
Durchbruch für Heizungsleitungen
Durchbruch für Leitungen Warmwasserzirkulation
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Durchbruch für Trinkwasserleitungen
Durchbruch für Abwasserleitungen

Die Durchbrüche können sinnvoll gemäß 
Gebäudetechnikplanung zusammengefaßt werden.

Hersteller : Schomburg Aquafin 2K 
  oder gleichwertig

gew. Produkt : ........................
  (Bieterangabe)

Die Beräumung des Kellers und der Abtransport früherer 
Sand- und Schuttauffüllungen oberhalb der Kellergewölbe 
erfolgt bauherrnseits.

35,40 m²

3.2.13 Dämmbeton EG

Dämmbeton liefern und über den Kappen herstellerkonform 
einbauen:
- fugenlos eingebaut und eben abgezogen
- Konsistenz beim Einbau: cremig
- Mindesteinbaudicke: 4 cm 
- Einbautoleranz nach DIN 18202 für Unterböden

Technische Daten: 
Trockenrohdichte:  250 kg/m³, zul.Toleranz: -10% / +10% 
Druckfestigkeit: DIN EN 826 - 0,2 N/mm² 
Wärmeleitzahl: l 10 tr. DIN 52612 - 0,078 W/mK
Wärmeleitzahl: l R - 0,09 W/mK
Brandklasse: DIN 4102 - B2
Dampfdiffusion: DIN 4108-3  µ = 7
Mindesteinbaudicke: > 4 cm 

Fabrikat : Thermozell Type 250, Art.-Nr. 37000001 
  bauaufsichtlich zugelassen nach DIN 18164-1
  Zulassungs-Nr. Z-23.11-266 oder gleichwertig

gew. Fabrikat: .......................
  (Bieterangabe)

35,40 m²

3.2.14 Flächenabdichtung Unterbeton KG 

Unterbeton fachgerecht mit einer flächigen Abdichtung 
versehen:
- Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser / 
Grundwasser,
- vollflächig durch Bitumenmasse miteinander verklebt,
- einschl. Aufkantung an den aufgehenden Wänden bis OK 
Fußboden (h=ca. 20 cm),
- einschl. Überlappungen,
- einschl. Deckaufstrich,
- einschl. gflls. notwendigem Voranstrich,
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
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Material : Bitumen-Dichtungsbahn 
  G 200 S 4 Al 0,1
  mit Polyesterfaservlieseinlage 
  nach DIN 52130

Ort : gesamtes KG

35,40 m²

3.2.15 Flächenabdichtung Kappendecke über KG

Horizontale Flächenabdichtung auf der Kappendecke über 
KG  aus einer zementgebundenen kunststoffvergüteten 
Dichtungsschlämme gemäß DIN 18195 und den 
Herstellerangaben fachgerecht als komplette Leistung  
liefern und herstellen:
- einschl. Einlegen eines Dichtungsflieses im Bereich der 
Fenstertüren/Eingangstüren,
- einschl. sauberem Abschluß oberhalb der horizontalen 
Abdichtungslage (Hochziehen bis über OK FFb
- einschl. ev. notwendiger Haftgründe o.ä.,
- einschl. Kehlenausbildung in den Kappen-/Wandixeln, 
Ausgleich in den Kappen-/Kappenixeln, Ausgleichens von 
Fehlstellen im Kappenmauerwerk  o.ä..

Material : zementgebundene Dichtungsschlämme
  z.B. Schomburg Aquafin 
  oder gleichwertig

gew. Material : .......................
  (Bieterangabe)

35,40 m²

3.2.16 Flächenabdichtung Unterbeton innen

Horizontale Flächenabdichtung auf dem Unterbeton aus 
einer zugelassenem Abdichtungsbahn liefern und den 
Herstellerangaben entsprechend fachgerecht als komplette 
Leistung herstellen:
- zuzüglich ca. 10 cm für Überlappung an allen Stößen
- unter nichttragenden / tragenden neuen Trennwänden 
hindurchgeführt,
- unaufgeforderte Vorlage der Zulassung der Abdichtung für 
erdberührte Bauteile gegen Bodenfeuchtigkeit und 
nichtdrückendes Wasser beim bauleitenden Büro.

Abwicklung : ca. 20,0+10,0=30,0cm
Hersteller : Knauf Katja

lose verlegt, 
Stoßüberdeckung lose

gew. Fabrikat :  ......................
(Bieterangabe)
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152,900 lfdm

3.2.17 Abdichtung an Innentüren

Abdichtung der Rürnischen jeweils von Außenkante bis 
Außenkante Mauerwerk mittels zementgebundener 
Dichtungsschlämme herstellen und jeweils beidseitig in den 
Leibungen herum- und heraufziehen (Sockelhöhe h=30cm).
- Herstellung des dichten Anschlusses durch Einlegen einer 
geeigneten Abdichtungslage als Abschluß der vertikalen 
Abdichtung gemäß DIN 18195 oder durch Einlegen eines 
Armierungsgewebes in die Spachtelschichten,
- einschl. Überlappungen,
- einschl. Rundens der Kante Abgleich Feldsteinmauerwerk 
oder Unterbeton, so daß die Abdichtung sicher um die 90° 
ausgebildet werden kann.

Stückzahl Türen : 5 Stk. EG
Abwicklung : ca. 30cm
Material : wie Vorposition o. glw.

gew. Material : ........................
  (Bieterangabe)

5 St

3.2.18 Abdichtung an Fenstertüren/Haustüren

Abdichtung der Türnischen jeweils von Außenkante bis 
Außenkante Mauerwerk mittels zementgebundener 
Dichtungsschlämme herstellen und jeweils beidseitig in den 
Leibungen herum- und heraufziehen (Sockelhöhe h=30cm).
- Herstellung des dichten Anschlusses durch Einlegen einer 
geeigneten Abdichtungslage als Abschluß der vertikalen 
Abdichtung oder durch Einlegen eines Armierungsgewebes 
in die Spachtelschichten,
- einschl. Überlappungen,
- einschl. Rundens der Kante Abgleich Feldsteinmauerwerk 
oder Unterbeton, so daß die Abdichtung sicher um die 90° 
ausgebildet werden kann und der Butyllappen des 
Fensterelements anschließen kann.

Stückzahl Türen : 5 Stk. EG
Abwicklung : ca. 30cm
Material : wie Vorposition o. glw.

gew. Material : ........................
  (Bieterangabe)

5 St
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Eventualpos. ohne GP

3.2.19 Verdichtung Sohle KG

Kellersohle sorgfältig bis zur Standfestigkeit verdichten:
- bei mehrtägigem trockenem Wetter ist die Oberfläche des 
ungestörten zu verdichtenden Planums vor der Verdichtung 
vorsichtig anzunässen,
- Der Nachweis der Verdichtung ist unaufgefordert dem  
Planungsbüro/Bauherrn vorzulegen (Kontrolle erfolgt durch 
den Bodengutachter).

Verdichtung : 97% der Proctordichte

1 psch NEP

3.2.20 Verdichtung Sohle EG

Sohlen unter der Wärmedämmung Schaumglasschotter/ 
unter kapillarbrechender Schicht sorgfältig bis zur 
Standfestigkeit verdichten:
- bei mehrtägigem trockenem Wetter ist die Oberfläche des 
ungestörten zu verdichtenden Planums vor der Verdichtung 
vorsichtig anzunässen,
- Der Nachweis der Verdichtung ist unaufgefordert dem  
Planungsbüro/Bauherrn vorzulegen (Kontrolle erfolgt durch 
den Bodengutachter).

Verdichtung : 97% der Proctordichte

Bauherrnseits wurde das Erdreich bzw. der ehem. 
Bodenaufbau auf eine gemeinsam abgesprochene Höhe 
zurückgebaut und entsorgt.

115,10 m²

3.2.21 Trennlage auf Erdreich/Auffüllung (Geotextil)

Liefern und Verlegen einer Trennlage:
- auf der verdichteten Auffüllung,
- einschl. aller An- und Abschlüsse, sowie der nötigen 
Überlappungen (mind. 20 cm).

Orte : alle nicht unterkellerten Räume 
  ( R 1.3+1.7+1.7+1.9+1.1+1.11)

Material : Geotextil

115,10 m²

3.2.22 Wärmedämmung Glasschaumschotter EG

Wärmedämmung aus Glasschaumschotter liefern und 
einbauen:
- Einbau und Verdichtung gemäß Herstellerzulassung.

Körnung : 30-60mm
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Schichtstärke nach Einbau : d=25cm
Hersteller : Geocell o. glw.

gew. Fabrikat : ........................
   (Bieterangabe)

104,60 m²

3.2.23 Trennlage Noppenbahn auf Schaumglas 

Liefern und Verlegen einer für den Einsatzzweck geeigneten 
Trennlage:
- auf der verdichteten Schaumglasdämmung,
- einschl. aller An- und Abschlüsse, sowie der nötigen 
Überlappungen (mind. 20 cm).

Material : Delta-MS oder gleichwertig
  (Noppenbahn von Fa. Dörken)

gew. Fabrikat: ..............................
   (Bieterangabe)

104,60 m²

Eventualpos. ohne GP

3.2.24 Kapillarbrechende Schicht herstellen

Kapillarbrechende Schicht unter Unterbeton aus gut 
verdichtbarem Kiessand- oder Mineralgemisch liefern und 
herstellen:
- Einbau zwischen den vorh. oder neuen Streifenfunda- 
menten mittels Kleinbagger außerhalb des Hauses, Rest 
Handarbeit,
- einschl. der lagenweisen Verdichtung der 
kapillarbrechenden Schicht und Verdichtungsnachweis.

Qualität : Frostschutzmaterial
Durchlässigkeitsbeiwert : kf>/=0,001m/s
Dicke : d=ca. 20cm

Der Erdaushub bis OK ungestörtes Planum und dessen 
Lagerung auf dem Grundstück erfolgt bauherrnseits.

136,70 m² NEP

Eventualpos. ohne GP

3.2.25 Trennlage unter Unterbeton

Trennlage liefern und auf der kapillarbrechenden Schicht 
aufbringen:
- einschl. gflls. notwendigen Aufkantungen,
- einschl. Überlappung an den Stößen mind. 20 cm.

Materialart : PE-Folie
Materialdicke : 1*d=0,4 mm 

136,70 m² NEP
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3.2.26 Unterbeton/Magerbeton

Liefern, Einbringen und Herstellen Unterbetons zwischen 
den Feldsteinfundamenten:
- einschl. ebenen Abziehens der Oberfläche,
- einschl. Anschluss an die Streifenfundamente.

Betongüte : C 16/20
Höhe : h=mind. 8 cm
Oberfläche : planeben, für das Aufbringen der 

 Abdichtung geeignet

136,70 m²

Eventualpos. ohne GP

3.2.27 Bewehrungstahl liefern und einbauen

Bewehrungsstahl in allen Durchmessern, Matten, 
Abschnitten, Biegungen liefern und gemäß Statik / 
Bewehrungsplänen einbauen.

1,000 t NEP

3.2.28 Fußbodendämmung EG Holzfaser

Wärmedämmung aus hoch druckbelastbaren Holzfaser-
Dämmplatten nach EN 13171 liefern und fachgerecht (ohne 
Wärmebrücken) auf dem Fußboden verlegen:
- einlagig,
- einschl. gflls. Dämmschüttung zum Ausgleich auf die 
Bitumenbahnabdichtung bringen, wo diese sich überlappen 
(planebene Auflage der Dämmplatten),
- einschl. Zwischenräume zwischen Leitungen und zu den 
Dämmplatten mittels Dämmschüttung verfüllt,
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei,
- unter Berücksichtigung der Statik und des 
Wärmeschutznachweises,
- einschl. gflls. notwendigem Ausgleich aus Dämmschüttung 
zur vollflächigen Auflage der Dämmung auf der Abdichtung,
- Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DEO, dg, dm, ds
- Brandverhalten nach DIN EN 13501: E
- entsprechend den Herstellerangaben,
- einschließlich aller Materialien und Nebenarbeiten.
 
Rohdichte: 250 kg/m³
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,050 W/(m²K)
Druckfestigkeit 150 kPa

Orte: : EG Flur Anbau, EG Küche
  EG Bäder, EG Flur 

Fabrikat : Steico base gemäß Zulassung Z-23.15-1452
  oder gleichwertig

 
Dicke : d= 50 mm
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gew. Fabrikat:......................
(Bieterangabe)

47,30 m²

Eventualpos. ohne GP

3.2.29 Fußbodendämmung EG Polysterol-Hartschaum

Wärmedämmung aus hoch druckbelastbaren Polystyrol-
Hartschaum-Dämmplatten nach EN 13163 liefern und 
fachgerecht (ohne Wärmebrücken) auf dem Fußboden 
verlegen:
- einlagig,
- einschl. Zwischenräume zwischen Platten mittels 
Dämmschüttung verfüllt, 
- einschl. gflls. Dämmschüttung zum Ausgleich auf die 
Bitumenbahnabdichtung bringen, wo diese sich überlappen 
(planebene Auflage der Dämmplatten),
- einschl. Zwischenräume zwischen Leitungen und zu den 
Dämmplatten mittels Dämmschüttung verfüllt,
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei,
- unter Berücksichtigung der Statik und des 
Wärmeschutznachweises,
- einschl. gflls. notwendigem Ausgleich aus Dämmschüttung 
zur vollflächigen Auflage der Dämmung auf der Abdichtung,
- Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DEO, WAB; 
- B1 nach DIN 4102.

Orte: : EG Flur Anbau, EG Küche
  EG Bäder, EG Flur 

Fabrikat : Knauf Therm SOL 031 Fußbodendämmplatte
  Druckfestigkeit bei 10% Stauchung > 150 kPa
  Bemessungswert l = 0,032 W/(m*K) 
  oder gleichwertiger Art 

Dicke : d= 5 cm

gew. Fabrikat:......................
(Bieterangabe)

47,30 m² NEP

3.2.30 Trittschalldämmung+Dampfbremse EG Holzfaser

Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich aus 
Holzfaserdämmstoff nach EN 13171 einlagig liefern und 
fachgerecht verlegen:
- als Unterlage für schwimmenden Estrich mit 
Holzfaserranddämmstreifen (gesonderte Pos.), 
- Qualitätstyp: DES sh, sg,
- Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: E 
- Dyn. Steifigkeit s' = 30 MN/m³
- einschl. Ausgleichen des Untergrundes falls nötig,
- einschl. Dampfbremse.
 
Rohdichte: 160 kg/m³
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,042 W/(mK)
Druckfestigkeit: 50 kPa
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Ort : unterkellerte Räume
  Raum 1.4
  Raum 1.8+1.6+1.5 
  Raum 1.2 

Dämmstoffdicke : d=31/30 mm 
Fabrikat : Steico therm SD 

gemäß Zulassung Z-23.15-1452 
oder gleichwertig

gew. Fabrikat : ......................
(Bieterangabe)

47,30 m²

Eventualpos. ohne GP

3.2.31 Trittschalldämmung+Dampfbremse EG
Polysterol-Hartschaum

Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich aus 
Polystyrol-Hartschaum nach EN 13163 einlagig liefern und 
fachgerecht verlegen:
- als Unterlage für schwimmenden Estrich mit PE-
Randdämmstreifen (gesonderte Pos.), 
- Bezeichnung:dL - c, 30 - 2 mm
- BFA-Qualitätstyp: EPS 040 DES sg,
- Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sg,
- B1 nach DIN 4102, 
- Steifigkeitsgruppe s' = 20 MN/m³
- einschl. Ausgleichen des Untergrundes falls nötig,
- einschl. Dampfbremse.

Ort : unterkellerte Räume
  Raum 1.4
  Raum 1.8+1.6+1.5 
  Raum 1.2 

Dämmstoffdicke : d=30 mm 
Fabrikat : Knauf Therm Trittschall- 

dämmplatte 040 DES sg
für Verkehrslasten bis 5,0 KPa 
oder gleichwertiger Art

gew. Fabrikat : ......................
(Bieterangabe)

47,30 m² NEP

Eventualpos. ohne GP

3.2.32 Trennlage/Dampfbremse einlagig Fb EG

Liefern und Aufbringen einer Trennlage/Dampfbremse auf 
der Trittschalldämmung Fußboden EG:
- gemäß Wärmeschutznachweis,
- einschl. Aufkantung am Randdämmstreifen und 
dampfdichtem Anschluß am aufgehendem Mauerwerk 
mittels zugelassenem Klebeband,
- einschl. Abschnitt der Trennlage nach erfolgtem Einbringen 
des Estrichs,
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- einschl. Überlappung an den Stößen mind. 20 cm und 
dampfdichter Verklebung mit einem zugelassenem 
Klebeband.
Die Trennlage ist nur aufzubringen, wenn die 
Trittschalldämmung (Rollendämmung für 
Fußbodenheizungsverlegung) NICHT einschl. 
Dampfbremse/Trennlage) verlegt wird. 
.
Materialart : PE-Folie
Materialdicke : d=0,2 mm 
Dampfdiffusion : sd>/=100m

152,90 m² NEP

3.2.33 Zementestrich Fb EG

Heizzementestrich schwimmend auf Trennlage über 
Dämmschicht liefern und komplett herstellen:
- einschl. der gflls. notwendigen Lieferung und dem Einbau 
sämtlicher Estrichgittermatten aus verzinktem Stahldraht 
oder PE, ihrer Überlappungen, Abstandshalter, o.ä. oder 
gflls. notwendiger Faserbewehrung des Estrichs,
- einschl. aller Anschlüsse des Estrichs an aufgehende 
Außen- und Innenwände mittels Randdämmstreifen, 
- einschl. Anarbeitung an Dehnungsfugen und Ausbildung 
eines sauberen Abschlusses an Profile,
- einschl. des kompletten Höhennivellements nach Angabe 
der Bauleitung (je nach Bodenbelag gflls. unterschiedlich),
- einschl. der Abdeckung und gflls. Wässerung der 
Oberfläche des Estrichs je nach Witterung und ihr Schutz bis 
zum weiteren Bauablauf,
- einschl. aller Transportarbeiten zu den und im Umkreis der 
jeweiligen Einbaustellen,
- einsch. Aussparen / Abstellen der Duschbereiche in 
Abstimmung mit Gewerk Fliesenleger,
- einschl. Schutz aller im näheren Umkreis befindlicher 
Flächen (Abdecken und Wiederentfernen von Planen und 
Belägen etc.), auch Flächen zur Lagerung von Material.

Estrichgüte : CT-F4-S75 H55
güteüberwacht durch RAL-RG-818

Biegezugfestigkeit : 4 N/mm²
Max. Flächenlast : 250kg/m²
Maximale Einzellast: 150 kg

geprüft am Prisma
(Prüfzeugnis muß vorliegen)

Estrichdicke : d=75 mm
Oberfläche : planeben

in allen Räumen frei zur Endbe-
schichtung ohne weitere
Zwischenschichten)

47,30 m²
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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3.2.34 Trennfuge

Trennfuge an den Türen während der Estricharbeiten 
einbringen, Kanten sauber, d.h. ebenengleich herstellen und 
Fuge nach Abschluß ALLER Arbeiten fachgerecht 
versiegeln. Während aller Arbeitsgänge ist die Fuge 
einzubeziehen (z.B. staubfreies Aussaugen vor jedem 
Arbeitsgang).

Einbauorte : Tür Flur / Küche
  Tür Flur / Zimmer WE2 Wo/Kü
  Tür Küche / Zimmer WE1 Zi1
  Tür Küche / Zimmer WE1 Zi2
  Tür Flur / Zimmer WE1 Zi3
  Tür Küche / Bad
  Tür Küche WE 1 / Zimmer WE 1 Zi 3
  Tür Zimmer WE1 Zi1 / Bad
  Tür Flur Anbau / Zimmer WE1 Zi2
  Tür Bad WE2 / Zimmer WE 2
  Türen Außenwand 5 Stk.

18,000 lfdm

3.2.35 Randdämmstreifen Fb EG Holzfaser

Randdämmstreifen aus Holzfaserdämmstoff liefern und 
fachgerecht (ohne Wärmebrücken) als Trittschalldämm-  und 
entkopplungsstreifen und Dehnungsfuge verlegen und bis 
zum Einbringen des Estrichs mit den Trennlagen zusammen 
fixieren:
- entsprechend den Herstellerangaben,
- einschließlich aller Materialien und Nebenarbeiten.

Hersteller : Steico oder gleichwertig
 
Dicke : 10 mm

Fabrikat : Steico soundstrip

gew. Fabrikat : ......................
(Bieterangabe)

68,500 lfdm

Eventualpos. ohne GP

3.2.36 Randdämmstreifen Fb EG Polyethylen

Randdämmstreifen passend zur Wärmedämmung liefern und 
fachgerecht (ohne Wärmebrücken) als Trittschalldämm- 
streifen und Dehnungsfuge verlegen und bis zum Einbringen 
des Estrichs mit den Trennlagen zusammen fixieren.

Material : Polypropylen mit PE-Streifen
  oder gleichwertiger Art 

Dicke : RT 25/20mm
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gew. Fabrikat : ......................
(Bieterangabe)

68,500 lfdm NEP

3.2.37 Dämmung unter Treppenauflager

Wärmedämmung und Trittschalldämmung unter 
Treppenauflager vom Normalbereich aussparen und durch 
ein für die Treppenlast ausgelegte druckfeste Dämmung 
ersetzen (liefern und einbauen):

Treppenbelastung : Eigenlast 
zzgl. Verkehrslast 300kg/m²

Abmessungen : ca. l/b/d=120/24/15cm 

Material : Foamglasdämmung 
als Block oder Platte

gew. Material : ..........................
(Bieterangabe)

 

1 St

3.2.38 LEWIS-Platten, Zementestrich, OG Bäder

Fußodenaufbau auf Holzbalkendecken in Bäder liefern und 
aufbringen:
- Balkenlage aushöhen,
- LEWIS-Platten (Trapezblech) gemäß Herstellerangabe und 
Vorschrift einbauen und fixieren, inkl. Trittschallstreifen 
Mineralwolle und Randdämmstreifen;
- 70 mm Zementestrich aufbringen und ebenflächig 
abziehen,
- genaue Absprache bzgl. der Duschbereiche 
(Gefälleausbildung gemäß Zusatzposition unter Einhaltung 
der MIndeststärke am niedrigsten Punkt)
- Estrichfläche regelmäßig befeuchten und mit Folie 
abdecken.
Der Systemaufbau des Herstellers ist bindend, die 
Herstellerangaben zur Ausführung und zum Material sind 
strikt zu befolgen.

Estrichgüte : CT-F4-S75 H55
güteüberwacht durch RAL-RG-818

Biegezugfestigkeit : 4 N/mm²
Max. Flächenlast : 250kg/m²
Maximale Einzellast: 150 kg

geprüft am Prisma
(Prüfzeugnis muß vorliegen)

Estrichdicke : d=70 mm
Mindestdicke lt. Hersteller 53mm

Oberfläche : planeben
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in allen Räumen frei zur Endbe-
schichtung ohne weitere
Zwischenschichten)

13,30 m²

3.2.39 Zulage: Gefälle

Zulage zu Vorposition:
Herstellen von Gefälle unter Einhaltung der 
Mindestestrichdecke von d=53mm (Hersteller Lewisplatte: 
Spillner Consult) im Bereich der Dusche.

Orte : Bad im Geschoß OG

2 St

3.2 Bodenaufbau/-abdichtung/-dämmung Summe:
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3.3 Rückbau&Neubau Mauerwerk

3.3.1 Fensterbankabgleich

Betonabgleich für Verblechung auf Mauerwerk im Gefälle 
liefern und aufbringen.

20,000 lfdm

3.3.2 Auflagerverbesserung

Auflagerverbesserung für Sturzneueinbau, da statisch 
notwendig, aus Mauerwerk im Innenbereich liefern und 
herstellen:
- lt. Statik Auflager Unterzug im Bereich der verlängerten 
Mittelwand
-einschl. Verzahnung im Bestandsmauerwerk,
- einschl. Aufstemmen der Auflager und Entsorgung des 
anfallenden Bauschutts,
- als komplette Leistung.

Mauerwerksgüte : KS 20+MG III bzw. lt. Statik
Wandstärke : wie Bestand, ca. d=24cm
Länge/Tiefe : ca. 50cm
Höhe : ca. 3 Schichten NF

2 St

Eventualpos. ohne GP

3.3.3 Pfeilervorlage Mauerwerk EG

Wandvorlagen für Auflager Unterzug liefern und gemäß 
Statik mit Punktfundament neu im Verbund aufmauern:  
- Fundament aus Beton unbewehrt liefern und herstellen, 
einschl. Entsorgung Erdreich
- Wandvorlage mit Bestandsziegeln aufmauern,
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen.

Abmessungen : b/t/h=0,25*0,25*3,08m
Material neu : Mz 12 MG IIa,

oberste 3 Schichten Mz 20 MG III 

Ort :  in EG WE 2 Wohnen/ Küche
 vor Außenwand Giebel & 
 vor Trennwand

2 St NEP

3.3.4 Rückbau Trennwand EG

Trennwand aus Mauerwerk im EG (Zimmer 1.8) 
zurückbauen. Putz, Mörtel und beschädigte Steine (kleiner 
als ein halber Kopf) entsorgen, intakte Steine bergen und zur 
Wiederverwendung an von der Bauherrnschft bezeichnetem 
Ort nebenliegend auf Palette stapeln:
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- einschl. Sicherungsarbeiten,
- einschl. Arbeitsrüstung,
- einschl. Entsorgungs- und Deponiegebühren.

2,900 m³

3.3.5 Rückbau Schornstein

Schornstein aus Mauerwerk von EG Flur und ca. -0,30m 
unter OKFFb bis kurz unter First zurückbauen und Material 
komplett entsorgen:
- einschl. Sicherungsarbeiten,
- einschl. Arbeitsrüstung,
- einschl. Entsorgungs- und Deponiegebühren.

1,500 m³

3.3.6 Auftrag Versott-Ex

Auftrag von absperrenden Anstrichen auf Restflächen des 
ehem. Schornsteinmauerwerks:
- gflls. mehrfach

Ort : EG
Fläche : ca. 4m²
Untergrund :  ungeputztes Mauerwerk.

1 psch

3.3.7 Mauerwerk Außenwand Brüstung abbrechen EG

Brüstungsmauerwerk und Pfeiler Außenwand Garten (Giebel 
Süd) mit Putz und Wandbeschichtungen im EG  in 
Verlängerung der Fensterleibung als Öffnung  abbrechen 
und entsorgen:
- einschl. Schneiden der Steine, soweit notwendig,
- einschl. Entsorgung des Materials und Deponiegebühren,
- einschl. Aufmauern der Anschläge im Brüstungsbereich,
- einschl.unterem Abgleich,
- einschl. Absteifungs- und Sicherungsmaßnahmen.

Material : Mauersteine/Kalkmörtel
Abmessungen : 1 Stk.Pfeiler: h/d/l=2,87/0,58/0,70m

  2 Stk.Brüstungen: h/d/l=0,90/0,28/1,35m

Ort : Außenwand Garten (Giebel Süd)

2 St

3.3.8 Mauerwerk Außenwand Brüstung abbrechen OG

wie vor, nur an beiden Giebeln im OG:

Abmessungen : 2 Stk.Brüstungen: h/d/l=0,90/0,28/1,50m
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Ort : auf beiden Giebeln

2 St

3.3.9 Mauerwerk Außenwand vorh. Öffnung abbrechen EG

Außenwandmauerwerk ehemals vorh. Fensteröffnungen mit 
Putz und Wandbeschichtungen im EG straßenseits als 
Öffnung abbrechen und entsorgen:
- einschl. Schneiden der Steine, soweit notwendig,
- einschl. Entsorgung des Materials und Deponiegebühren,
- einschl. gflls. Wiederherstellen der Anschläge,
- wie Rundbogenfenster nebenliegend,
- einschl. unterem Abgleich,
- einschl. Absteifungs- und Sicherungsmaßnahmen.

Der Sturzbogen ist vorhanden.

Material : Mauersteine/Kalkmörtel
Abmessungen : 3 Stk. Öffnungen mit Rundbogen

  h/d/l=1,75/0,41/0,1,01m

Ort : straßenseits 2 Stk.
  kirchenseits 1 Stk.

2 St

3.3.10 Mauerwerk Außenwand vorh. Öffnung abbrechen EG

Außenwandmauerwerk ehemals vorh. Fensteröffnungen mit 
Putz und Wandbeschichtungen im EG straßenseits als 
Öffnung abbrechen und entsorgen:
- einschl. Schneiden der Steine, soweit notwendig,
- einschl. Entsorgung des Materials und Deponiegebühren,
- einschl. gflls. Wiederherstellen der Anschläge,
- wie Rundbogenfenster nebenliegend,
- einschl. unterem Abgleich,
- einschl. Absteifungs- und Sicherungsmaßnahmen.

Der Sturzbogen ist nicht vorhanden. Der Bogen ist 
gemäß nächster Position nach Teilabbruch 
einzuschalen und herzustellen und dann erst die 
Öffnung vollständig abzubrechen.

Material : Mauersteine/Kalkmörtel
Abmessungen : 3 Stk. Öffnungen mit Rundbogen

  h/d/l=1,75/0,41/0,1,01m

Ort : straßenseits 2 Stk.
  kirchenseits 1 Stk.

1 St
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3.3.11 Rundbogensturz mauern EG groß

Rundbogensturz in Außenwand gemäß Statik neu liefern und 
aufmauern:
- einschl. Vorbereitung und maurermäßige Herstellung des 
Auflagers auf beiden Seiten gemäß Statik,
- einschl. Arbeitsrüstung,
- einschl. Schalungsarbeiten,
- einschl. Sicherungs- und Absteifungsarbeiten,
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen,
- einschl. Korrosionsschutz.

Material : Mz 12, MG II bzw. lt. Statik
Sturzhöhe : h=24cm
Länge : l= ca. 1,30m (lichtes Öffnungsmaß)

  (gemäß örtlichem Aufmaß vor Einbau)
Auflager : jeweils 3 Lagen Mauerwerk

  gflls. Mz 20+MG III (lt. Statik)

Ort : kirchenseits WE 1  Zi 1

1 St

3.3.12 Rundbogensturz mauern EG klein

Rundbogensturz in Außenwand gemäß Statik neu liefern und 
aufmauern:
- einschl. Vorbereitung und maurermäßige Herstellung des 
Auflagers auf beiden Seiten gemäß Statik,
- einschl. Arbeitsrüstung,
- einschl. Schalungsarbeiten,
- einschl. Sicherungs- und Absteifungsarbeiten,
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen,
- einschl. Korrosionsschutz.

Material : Mz 12, MG II bzw. lt. Statik
Sturzhöhe : h=24cm
Länge : l= ca. 0,80m (lichtes Öffnungsmaß)

  (gemäß örtlichem Aufmaß vor Einbau)
Auflager : jeweils 3 Lagen Mauerwerk

  gflls. Mz 20+MG III (lt. Statik)

Ort : zur Seite Anbau Nord WE 1  Zi 2

1 St

3.3.13 Stahlsturz einbauen EG

Stahlträger in Außenwand gemäß Statik einbauen:
- bestehend aus je 3 Sturzträgern,
- einschl. Vorbereitung und maurermäßige Herstellung des 
Auflagers auf beiden Seiten zzgl. Stahlplatte gemäß Statik,
- einschl. aller Verbindungsmittel,
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- einschl. Arbeitsrüstung,
- einschl. Sicherungs- und Absteifungsarbeiten,
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen,
- einschl. Korrosionsschutz.

Material : S 235
Profil : 3 Stk. HEB 140 o.ä. (lt. Statik)
Länge : l= ca. 0,55m (lichtes Öffnungsmaß)

  (gemäß örtlichem Aufmaß vor Einbau)
Auflager : jeweils b=ca. 20cm

Ort : giebelseits Straße WE 1  Zi 2

Stahllieferung gesondert.

1 St

3.3.14 Fensteröffnung/-anschlag neu

Fensteröffnung / -anschlag gemäß Zeichnung und Statik neu 
herstellen:  
- einschl. alten Fensteranschlag vorsichtig abtragen 
/herausbrechen,
- einschl. mind. einen Anschlag neu herstellen,
- einschl. Entsorgung und Deponiegebühren.

Abmessungen : b/t/h=0,55*0,41*1,09m
Material neu : Mz 12 MG IIa

Ort : Giebelseite Nord EG WE 1 Zimmer 2
  kleines Fenster

1 St

3.3.15 Brüstung ausgleichen

In bestehender/neuer Fensteröffnung Brüstungshöhe auf OK 
Brüstung der nebenliegenden Öffnung angleichen / 
aufmauern:
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen,
- im Verband, d.h. in waagerechter Linie 

Abmessungen : l/t=0,55/0,41m
Material neu : Mz 12 MG IIa

Ort :  Fenster WE 1 Zimmer 2 
 straßenseits wie giebelseits

1 St
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3.3.16 Stahlsturz einbauen OG

wie vor, nur:
- bestehend aus je 2 Sturzträgern,
- einschl. Vorbereitung und maurermäßige Herstellung des 
Auflagers auf beiden Seiten zzgl. Stahlplatte gemäß Statik,
- einschl. aller Verbindungsmittel,
- einschl. Arbeitsrüstung,
- einschl. Sicherungs- und Absteifungsarbeiten,
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen,
- einschl. Korrosionsschutz.

Material : S 235
Profil : je 2 Stk. HEB 140 o.ä. (lt. Statik)
Länge : l= ca. 1,50m (lichtes Öffnungsmaß)

  (gemäß örtlichem Aufmaß vor Einbau)
Auflager : jeweils b=ca. 20cm

Ort : beide Giebelzimmer
  WE 1  Wohnen/Küche

Stahllieferung gesondert.

2 St

3.3.17 Tür-Sturz Innenwände

Rückbau des vorh. Mauerwerks und Stahlsturz im EG 
liefern, einbauen und danach mit Bestandsziegeln als 
fortgeführtes Zierband bekleiden:
- bestehend aus je 3 Sturzträgern, lt. Statik,
- einschl. sämtlicher Bewehrung als Korb, gemäß den 
Bewehrungsskizze des Statikers
- Zierband wie nebenliegend,
- einschl. Edelstahlhalterungen und ihrer Befestigung am 
Stahlbetonsturz,
- beide Auflager aus Mauerziegeln innerhalb der Außenwand 
im Verband neu erstellen,
- einschl. aller Abstandshalter,
- einschl. sämtlicher Schalungsarbeiten inklusive Material 
bzw. einschl. U-Schale, z.B. von Wienerberger/Poroton
- einschl. Entsorgung von Abbruchmaterial.

Material : S 235
Profil : 2 Stk. HEB 140 o.ä. (lt. Statik)
Sturzlänge : bis 1,01m (lichte Öffnung)
Wandstärke : d=27cm
Einbauorte : WE 1 Zimmer 2 / WE 1 Küche

  WE 1 Küche / WE 1 Zimmer 1
  WE 1 Zimmer 2 / WE 1 Zimmer 3
  WE 1 Flur Eingang / WE 1 Zimmer 3
  WE 1 Flur Eingang / WE 2 Wohnen/Kü

Anzahl : 5 Stk.
Oberfläche : Unterseite planeben

Stand: 09.10.2019 47 von 73



WOF!-Planungsgemeinschaft GbR
10437 Berlin Göhrener Str. 3 Tel: 030-4490364 Fax: 030-44050016

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2019_1 Gerüst+Mauerwerk+WDVS+Putz

3 Bauhauptarbeiten

3 Rückbau&Neubau Mauerwerk

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

5 St

3.3.18 Tür-Sturz-Innenwand (ehem. Außenwand)

wie vor, nur:

statt Wandstärke d=27cm, hier d=44cm (ehem. Außenwand)

Material : S 235
Profil : 3 Stk. HEB 140 o.ä. (lt. Statik)
Sturzlänge : bis 0,88m (lichte Öffnung)
Wandstärke : d=44cm

Einbauorte : WE 1 Bad / WE 1 Küche

1 St

3.3.19 Mauerwerk Wandstücken Innenwände abbrechen

Mauerwerk  für Türöffnungen im EG abbrechen und Material 
zur Wiederverwendung bergen bzw. entsorgen:
- einschl. Schneiden der Steine, soweit notwendig,
- einschl. gflls. Einsetzen von Einzelsteinen in das 
stehenbleibende Bestandsmauerwerk (wenn sich beim 
Herausbrechen Steinteile lösen),
- einschl. Entsorgung des Materials und Deponiegebühren,
- einschl. Sicherungsarbeiten.

Material : Mauerziegel
Abmessungen : 
Innenwandstücken : l/d/h= bis 0,88/0,27/ca.2,24m (5Stk.)
Innenwandstück : l/d/h= bis 0,88/0,44/ca.2,24m (1Stk.)

Einbauorte : WE 1 Bad / WE 1 Küche 
  WE 1 Zimmer 2 / WE 1 Küche
  WE 1 Küche / WE 1 Zimmer 1
  WE 1 Zimmer 2 / WE 1 Zimmer 3
  WE 1 Flur Eingang / WE 1 Zimmer 3
  WE 1 Flur Eingang / WE 2 Wohnen/Kü

Anzahl : 5 Stk.

3,900 m³

Eventualpos. ohne GP

3.3.20 Mauerwerk Wandstück Rundbogen Iw abbrechen+neu
aufmauern

Mauerwerk über Türöffnung als Rundbogen (gerissenes 
Mauerwerk d=11,5cm) abbrechen und neu (d=24cm) 
aufmauern:
- einschl. Schneiden der Steine, soweit notwendig,
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- einschl. Sturzausbildung gemäß Statik (über Tür)
- einschl. Entsorgung  und Deponiegebühren,
- einschl. Sicherungsarbeiten.

Material : Mauerziegel
Dicke Bestandswand : d=44cm (ehem. Außenwand)
Dicke vorh. Rundbogen : d=11,5cm
Dicke neuer Rundbogen : d=24cm
Abmessungen : b/d/h= bis 0,88/0,27/ca.0,44m 

Ort : WE 1 Zimmer 2 zu Bad

1 St NEP

3.3.21 Mauerwerk Aw vorh. Fensteröffnung schließen

Mauerwerk der ehem. Fensteröffnung (kein Rundbogen) 
mauerwerksmäßig schließen und als Nische herstellen:
- einschl. Schneiden der Steine, soweit notwendig,
- einschl. Verzahnung mit vorh. Mauerwerk,
- einschl. Entsorgung  und Deponiegebühren,
- einschl. Sicherungsarbeiten.

Material : Mauerziegel
Dicke Bestandswand : d=34cm (ehem. Außenwand)
Dicke Ausmauerung : d=24cm (Nische d=10cm)
Abmessungen : b/d/h= bis 0,55/0,24/1,09m 

Ort : WE 1 Anbau Bad Giebel Nord

1 St

3.3.22 Mauerwerk Aw Fensternischen neu ausmauern

Mauerwerk in Fensternischen unter Rundbogenfenstern 
abbrechen, entsorgen und Fensternischen mauerwerks- 
mäßig zur übrigen Wandfläche planeben schließen:
- einschl. Schneiden der Steine, soweit notwendig,
- einschl. Verzahnung mit vorh. Mauerwerk,
- einschl. Entsorgung  und Deponiegebühren,
- einschl. Sicherungsarbeiten.

Material : Mauerziegel Mz 12
Dicke Bestandswand : d=44cm (ehem. Außenwand)
Dicke Ausmauerung : d=ca. 24cm (Nische)
Abmessungen : b/d/h= bis 1,26/0,24/0,82m 

Ort : Nischen unter Rundbogen- 
  fenstern in Außenwänden

8 St
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3.3.23 Mauerwerk an Türöffnungen anpassen Außenwände

Mauerwerk für Türeinbau vorbereiten:
- einschneiden der Steine und Herstellen der 
zurückspringenden Ecke für den Einbau des Türrahmens.
- einschl. gflls. Einsetzen von Einzelsteinen in das 
stehenbleibende Bestandsmauerwerk (wenn sich beim 
Herausbrechen Steinteile lösen),
- einschl. Entsorgung des Materials und Deponiegebühren,
- Berechnung je Türöffnung.

Material : vorh. Mauerziegel
Ecke Anschlag : ca. l/b=8/10cm

Orte : Hintereingang Anbau Ost (zu Kirche)
  Hintereingang Anbau Nord
  Haupteingang (zur Straße)
  WE 1 Durchgang Zimmer 2 zu Bad

2 St

3.3.24 Mauerwerk an Türöffnungen anpassen Innenwände

Mauerwerk für Türeinbau vorbereiten:
- teilweise Anschlag abbrechen,
- teilweise Anschlag neu aufmauern,
- gflls. einschneiden der Steine,
- einschl. gflls. Einsetzen von Einzelsteinen in das 
stehenbleibende Bestandsmauerwerk (wenn sich beim 
Herausbrechen Steinteile lösen),
- einschl. Entsorgung des Materials und Deponiegebühren,
- Berechnung je Türöffnung.

Material : vorh. Mauerziegel

Orte : WE 1 Zimmer 2 / WE 1 Küche
  WE 1 Flur Eingang / WE 1 Küche

2 St

3.3.25 Trennwände EG

Innenwand schalldämmend aus Mauerwerk liefern und 
herstellen:
- lt. Statik,
-einschl. der seitlichen Anschlüsse/ Einbindung/ Verzahnung 
an Bestandsmauerwerk (Außenwand & Innenwand),
- einschl. des oberen Abschlusses als bewehrter Abgleich 
ähnlich eines Ringankers

Mauerwerksgüte : KS 12+DBM
Stoßfugen vermörtelt

Oberfläche : planeben

Stand: 09.10.2019 50 von 73



WOF!-Planungsgemeinschaft GbR
10437 Berlin Göhrener Str. 3 Tel: 030-4490364 Fax: 030-44050016

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2019_1 Gerüst+Mauerwerk+WDVS+Putz

3 Bauhauptarbeiten

3 Rückbau&Neubau Mauerwerk

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

AbmessungenWE 1/2 : l/d/h=6,00/0,24/3,08 m
Abmessungen WE 1 : l/d/h=2,28+3,00/0,24/3,08 m

(Bad zu Wohnen)

38 St

3.3.26 Deckenträger neu EG/OG

Stahlträger in Deckenebene unter statisch tragenden 
Bauteilen (Dachstiele o.ä.) in der Decke EG/OG gemäß 
Statik einbauen:
- einschl. Vorbereitung und Herstellen der Auflager gemäß 
Statik (Aushöhung auf Ringanker, gflls. mittels Stahlplatte)
- einschl. Arbeitsrüstung,
- einschl. Sicherungs- und Absteifungsarbeiten,
- einschl. Korrosionsschutz,
- einschl. Scheibenausbildung (Stahlverbindungsmittel).

Material : S 235
Profil : HEA 200 o.ä. (gemäß Statik)
Länge : Einzellänge l= bis ca. 5,50m 

  (gemäß örtlichem Aufmaß vor Einbau)

Ort : gemäß Statik

Stahllieferung gesondert.

2 St

3.3.27 Profilstahl liefern

Bewehrungsstahl in allen Durchmessern, Matten, 
Abschnitten, Biegungen liefern und gemäß Statik / 
Bewehrungsplänen einbauen.

3145 kg

3.3.28 Aussteifung Deckenebene

Aussteifung der Deckenebene gemäß Statik durch 
Aufbringen von Windrispenbändern:
- einschl. aller Verbindungsmittel,
- einschl. Arbeitsrüstung,
- einschl. Sicherungs- und Absteifungsarbeiten,
- einschl. Korrosionsschutz (verzinkt).

Material : Windrispenband d/b=4/40mm
Oberfläche : Korrosionsschutz verzinkt
Verbindung : ausgenagelt lt. Statik mit 

  mind. 15 Stk. Kammnägeln l=40mm
Kreuzung : lt. Statik
Lage : lt. Statik
Durchführung : lt. Statik
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44,000 lfdm

3.3.29 Ringanker Traufen

Stahlbetonringanker in Mauerwerks-U-Schalen lt. Statik 
unmittelbar unter Deckenebene EG/OG komplett liefern und 
herstellen:
- einschl. Rückbau/Neubau von ca. drei  Mauerwerks- 
schichten (vorh. Gesims),
- einschl. gflls. notwendigem Abgleich des Bestands- 
mauerwerks und gflls. neu aufzumauernder loser Schichten.
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen,
- einschl. aller Schal- und Bewehrungsarbeiten,
- einschl.  Anbindung an den weiterführenden Ringanker 
AUF Giebelwänden dem Verlauf der Dachschräge folgend,
- einschl. Absteifungsarbeiten.

Einbauorte : beide Traufen

Querschnitt : lt. Statik, ca. b/h=30,0/24,5cm, 
  unter Berücksichtigung der Betondeckung.

Länge : Trauflänge l=15,60m
Auflager : lt. Statik
Material : Stahlbeton C 20/25, Bewehrung, U-Schale

  z.B. Wienerberger/Poroton
Bewehrung : lt. Statik, mind.

  oben 2 Ø 14 mm
  unten 2 Ø 14 mm
  an Auflagern/über Stürzen Bügel Ø 8, e<10cm
  im Feld Ø 8, e<15cm
  siehe Zulage Öffnungsüberdeckungen

Oberfläche : planeben, überputzbar

31,200 lfdm

3.3.30 Ringanker Giebelschrägen

wie vor, nur über dem Giebelmauerwerk:
- einschl. Rückbau/Neubau/Abgleich des Giebelmauerwerks 
auf der neuen Giebelhöhe (zum First leicht ansteigend),
- einschl. gflls. notwendigem Abgleich des Bestands- 
mauerwerks und gflls. neu aufzumauernder loser Schichten.
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen,
- einschl. aller Schal- und Bewehrungsarbeiten,
- einschl.  Anbindung an den weiterführenden Ringanker 
AUF Traufwänden,
- einschl. Absteifungsarbeiten.

Einbauorte : auf beiden Mauerwerksgiebelschrägen

Querschnitt : lt. Statik, ca. b/h=24/23,8cm, 
  unter Berücksichtigung der Betondeckung.

Länge : Giebellänge einer Giebelseite l=ca. 8,00m
Auflager : lt. Statik
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Material : Stahlbeton C 20/25, Bewehrung, U-Schale
  z.B. Wienerberger/Poroton

Bewehrung : lt. Statik, mind.
  oben 2 Ø 14 mm
  unten 2 Ø 14 mm
  an Auflagern/über Stürzen Bügel Ø 8, e<10cm
  im Feld Ø 8, e<15cm
  siehe Zulage Öffnungsüberdeckungen

Oberfläche : planeben, überputzbar

35,200 lfdm

3.3.31 Ringanker Trennwände

wie vor, nur über Trennwänden lt. Statik:
- einschl. teilweisen Rückbaus des Trennwandmauerwerks 
(bis zu drei Schichten),
- einschl. gflls. notwendigem Abgleich des Bestands- 
mauerwerks und gflls. neu aufzumauernder loser Schichten.
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen,
- einschl. aller Schal- und Bewehrungsarbeiten,
- einschl.  Anbindung an den weiterführenden Ringanker 
AUF Traufwänden,
- einschl. Stemmarbeiten Auflager
- einschl. Absteifungsarbeiten.

Einbauorte : auf beiden Mauerwerksgiebelschrägen

Querschnitt : lt. Statik, ca. b/h=24/23,8cm, 
  unter Berücksichtigung der Betondeckung.

Länge : Trennwandlänge l=ca. 15,60m
 l=ca. 6,42m

Auflager : lt. Statik

Material : Stahlbeton C 20/25, Bewehrung, in U-Schale 
  z.B. Wienerberger/Poroton o. KS (in WE 1)
  oder frei eingeschalt (in WE 2)

Bewehrung : lt. Statik, mind.
  oben 2 Ø 14 mm
  unten 2 Ø 14 mm
  an Auflagern/über Stürzen Bügel Ø 8, e<10cm
  im Feld Ø 8, e<15cm
  siehe Zulage Öffnungsüberdeckungen
  und Unterzugausbildung
  lt. Vor- bzw. Folgepositionen

Oberfläche : planeben, überputzbar

24,300 lfdm

3.3.32 Zulage: Ringanker als Unterzug

Zulage:
Ringanker über Bad/Flur-Trennwand mittels 
Bewehrungszulagen gemäß Statik als Unterzug für 
Deckenbalken herstellen:
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- einschl. aller Lieferungen und Leistungen.

Ort : Verlängerung der Trennwand in WE 2 Bad/Flur 
  bis Giebelwand Süd

Länge: lichter Auflagerabstand l=3,40m

3,400 lfdm

3.3.33 Zulage: Ringanker als Sturz

Zulage:
Ringanker über Trennwänden mittels Bewehrungszulagen 
gemäß Statik als Sturz herstellen:
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen.

Einbauorte :  in/über verschiedenen Trennwänden 

  WE 1 Zimmer 2 / WE 1 Küche
  WE 1 Küche / WE 1 Zimmer 1
  WE 1 Zimmer 2 / WE 1 Zimmer 3
  WE 1 Flur Eingang / WE 1 Zimmer 3
  WE 1 Flur Eingang / WE 2 Wohnen/Kü

5 St

3.3.34 Ringanker Anbauwände

wie vor, nur über Anbauwänden lt. Statik:
- einschl. teilweisen Rückbaus des Anbauaußenwan- 
dmauerwerks (bis zu drei Schichten),
- einschl. gflls. notwendigem Abgleich des Bestands- 
mauerwerks und gflls. neu aufzumauernder loser Schichten.
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen,
- einschl. aller Schal- und Bewehrungsarbeiten,
- einschl.  Anbindung an den weiterführenden Ringanker 
AUF Traufwänden,
- einschl. Absteifungsarbeiten.

Einbauorte : auf beiden Mauerwerksgiebelschrägen

Querschnitt : lt. Statik, ca. b/h=24/23,8cm, 
  unter Berücksichtigung der Betondeckung.

Länge : Außenwandlängen l=ca. 21,80m
Auflager : lt. Statik

Material : Stahlbeton C 20/25, Bewehrung, U-Schale
  z.B. Wienerberger/Poroton

Bewehrung : lt. Statik, mind.
  oben 2 Ø 14 mm
  unten 2 Ø 14 mm
  an Auflagern/über Stürzen Bügel Ø 8, e<10cm
  im Feld Ø 8, e<15cm
  siehe Zulage Öffnungsüberdeckungen
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Oberfläche : planeben, überputzbar

19,800 lfdm

3.3.35 Zulage: Einbau mittels Betonpumpe (Ringanker)

Zulage zur Vorposition
Als Zulage zur Vorposition (Ringanker) Einbau des Betons 
mittels Betonpumpe.

Einsatzzeit : über den gesamten Betonierzeitraum
  (mglw. auch mehrmals oder mehrtägig)

1 psch

3.3.36 Maueranker alt

Aufarbeiten der vorhandenen Maueranker durch:
- Kontrolle auf Verbindung der Anker zu vorhandenen 
Deckenbalken und korrektem Sitz im Mauerwerk,
- gflls. Ertüchtigung durch Auftragen eines 
Korrosionsschutzes und Neubefestigung,
- gflls. Rücksprache mit dem Statiker hinsichtlich 
Schädigungsgrad und notwendiger Ertüchtigungs- 
maßnahmen.

4 St

3.3.37 Fuge kraftschlüssig schließen

Fuge im Außenwandmauerwerk vorsichtig freistemmen und 
mit Quellmörtel auf ganzer Länge kraftschlüssig ausdrücken:
- einschl. Fuge von losen Bestandteilen reinigen / 
aussaugen. 
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen,

Ort : Giebel Süd-Westecke OG
Wandstärke : b=25cm
Fugenlänge : 2 Stk. ca. l=3,00m (Treppenriß)
Fugentiefe : wahrscheinlich in Wandstärke durchgehend
Fugenbreite : im Mittel ca. 30mm

Material : Sakret/QuickMix oder gleichwertig

gew. Fabrikat: ......................
  (Bieterangabe)

6,000 lfdm

3.3.38 Vernadelung

Rißvernadelung jeweils in den Mauerwerksfugen mittels 
ovaler hochfester Stähle liefern und herstellen:
- im ZUsammenhang mit Vorposition,
- Vernadelung ca. alle 3-5 Schichten,
- Nadellänge ca. 0,60 bis1,00m, je nach Lage, gfsll. beide 
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Fugen zusmmen vernadeln.

Ort : Giebel Süd-Westecke OG

16 St

3.3.39 Leibungen vorbereiten

Leibungen aller Fenster/Fenstertüren für den Einbau der 
Fenster/Fenstertüren und das Anbringend er 
Leibungsdämmung vorbereiten:
- dafür Putz abnehmen,
- Fehlstellen nachputzen (Pinselputzqualität ausreichend)
- Leibungen/Stürze planeben herstellen für den Anschluß der 
vorkomprimierten Dichtungsbänder beim Einbau der Fenster-
/Fenstertürelemente und das Anbringen der 
Leibungsdämmung.

1 psch

3.3.40 Treppenloch schließen

Das Treppenlochh des ehem. Kellerabgangs lt. Statik 
maurermäßig mittels Stahlbeton schließen:
- einschl. gflls. Schal- und Beweherungsarbeiten oder 
Verlegen von zwei Stahjlträgern und Einschieben von 
Stahlbetonhohldielen, einschl. Aufbeton,
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen.

Ort : Flur EG

1 psch

3.3.41 Mauerwerk Trennwand (Ausfachungen) abbrechen OG

wie vor, nur Trennwände OG, d.h.:
- Ausbau, Abtransport und Entsorgung der 
Mauerwerksgefache vor Rückbau des Dachtragwerks,
- einschl. Sicherungsmaßnahmen,
- einschl. Deponiegebühren.

Abmessungen : 2 Stk. Trennwände: 
  l/h/d=15,60/2,20/0,15m
  Hölzer übermessen

Orte : beide Fachwerktrennwände im OG
  unter den Mittelpfetten

75,50 m²

3.3.42 Rückbau Decke Kehlbalkenlage 

Deckenfüllung und Unterdecke der Kehlbalkenlage vor 
Rückbau Dachtragwerk komplett zurückbauen und 
entsorgen:
- einschl. aller Nebenarbeiten,
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- einschl. Deponiegebügren,
- einschl. Arbeitsrüstung,
- als komplette Leistung.

82,40 m²

3.3.43 Stufenanlage Hintereingang Anbau Giebel Nord

Stufenanlage in Stahlbeton liefern und errichten:
- Fundamentunterbau aus Beton siehe gesonderte Position 
bei Bodenaufbau,
- einschl. Schal- und Bewehrungsarbeiten,
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen,
- einschl. Nebenleistungen.

Dem Auftragnehmer steht es in Absprache mit der 
Bauherrnschaft frei (in Bezug auf Größe, Farbe und 
Oberfläche der Treppenanlage), die Stufenanlage unter 
Zuhilfenahme von Betonfertigteilen herzustellen. Eine 
bequemes Steigungsverhältnis muß gewährleistet sein.

Abmessungen : l/b/h=ca. 1,50/0,70/ca. 30cm (2 Stufen)
Aussehen : dreiseitige Freitreppe

Ort : Hintereingang Anbau Nord

1 St

3.3.44 Stufenanlage Hauseingang

Stufenanlage in Stahlbeton liefern und errichten:
- Fundamentunterbau aus Beton siehe gesonderte Position 
bei Bodenaufbau,
- einschl. Schal- und Bewehrungsarbeiten,
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen,
- einschl. Nebenleistungen.

Dem Auftragnehmer steht es in Absprache mit der 
Bauherrnschaft frei (in Bezug auf Größe, Farbe und 
Oberfläche der Treppenanlage), die Stufenanlage unter 
Zuhilfenahme von Betonfertigteilen herzustellen. Eine 
bequemes Steigungsverhältnis muß gewährleistet sein.

Abmessungen : l/b/h=ca. 2,20/1,30/ca. 45cm (3 Stufen)
Aussehen : dreiseitige Freitreppe

Ort : Hauseingang Straße

1 St

3.3 Rückbau&Neubau Mauerwerk Summe:
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3.4 Außendämmung/-putz

3.4.1 Schützen von Bauteilen

Sämtliche nicht zu verputzende / angrenzende Bauteile 
(Holz, Metall, Gehwege, Fenster, Fenstertüren etc.) sind 
mittels Folien / Abklebebänder etc. zu schützen und nach 
Arbeitsende wieder rückstandslos zu entfernen. Die 
Verträglichkeit von Klebebändern auf den Oberflächen der 
Beschichtungen von z.B. Fenstern ist gflls. mit der 
einbauenden Firma abzustimmen.

1 psch

3.4.2 Putzvorbereitung außen

Vorbereiten der Außenwandflächen:
- Durchsicht der Außenwände auf lose Flächen,
- Abnehmen von losen Flächen (gerechnet mit ca. 20% der 
Gesamtfläche), Prüfmetoden: Gitterschnitt, Klopfprobe, 
Wischprobe,Benetzungsprobe, Abreißproben, ggf. 
Baustoffprüflabor hinzuziehen,
- Ausgleichen dieser abgenommenen Flächen mit einem 
Kalkputz, ebenflächiges Abziehen mittels Putzlatte,
- vor den weiteren Arbeitsschritten Entfernen von Staub und 
absperrenden sowie haftungsmindernden Schichten, gflls. 
mittels Putzfräse.

Das Herstellen der Flucht- und Lotgerechtigkeit von 
Untergründenflächen wird bauherrnseits nicht gefordert. 
Die Planebenheit im Sinne der Zulassung der 
aufzubringenden Außendämmung ist ausreichend.

277,20 m²

3.4.3 Außendämmplatten Holzfaser

Außendämmplatten liefern und anbringen:
- fachgerechte Vorbereitung des Untergrundes / Beiputz zur 
Schaffung einer ebenen Fläche in Vorposition abgegolten. 
- Ansetzen und -pressen der Dämmplatten und Befestigen 
mittels systemkonformen Dübeln, ca. 10 Befestigungs-
punkte/m². Den baulichen Gegebenheiten entsprechend ist 
dieser Mindestwert gflls. zu erhöhen. Eine Verankerungstiefe 
von > 3,0 cm im tragfähigen Untergrund ist einzuhalten 
- Ein fester und dauerhafter Verbund von Dämmplatte und 
Untergrund muss auf der ganzen Fläche gewährleistet sein.
- einschl. Anschluß an die Steildachflächen mittels 
UdiFUGENBAND schlagregenfest,
- einschl. der An-/Abschlüsse an die Flachdächer 
(Ausbildung  von h=30cm mittels Perimeterdämmung) 
- einschl. aller An-/Abschlüsse zu allen Öffnungen/Fenstern 
(siehe Nachfolgeposition Laibungsdämmung),
- einschl. aller Übergänge (z.B. zur Perimeterdämmung 
mittels Laibungsdämmung o.ä.),
- einschl. aller Zuschnitte,
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
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Im Ergebnis soll die fertige Ausführung für den Verputz der 
Platten vorliegen.
 
Material:
Holzweichfaser- / Holzfaserdämmplatten zweilagig: 
aus Nadelholz, Oberlage Nut und Feder, verputzfähig,
kapillar leitfähig, 
in zwei Rohdichten ca. 50 / 270 kg/m³ 
Lambda 0,048 W/mK 
Baustoffklasse B2
Dicke: 16 cm

Hersteller : UdiRECO® mit 
  UdiMONTAGE® SDM RECO  

   oder gleichwertig

gew. Fabrikat : .......................
  (Bieterangabe)

277,20 m²

3.4.4 Zulage: Pilaster an Ecken Straßen

Zulage zu Vorposition:
In Anlehnung an den Bestand Außendämmung Holzfaser an 
den Ecken in kompletter Höhe aufdoppeln und als Pilaster 
ausbilden (siehe Foto):
- einschl. der angedeuteten Fugen,
- einschl. aller Ecken, Kanten und Abschlüsse,
- gleichmäßige Aufteilung der Fugen.

Breite der Pilaster : b=bis 50cm
Höhe der Pilaster : Wandhöhe ab OK Sockel

7,600 lfdm

3.4.5 Zulage: Traufgesimse Haus

Zulage zu Vorposition:
In Anlehnung an den Bestand Holzfaser an den Traufen in 
kompletter Länge aufdoppeln und als Gesims ausbilden 
(siehe Foto):
- einschl. aller Ecken, Kanten und Abschlüsse.

Höhe Gesims : h=bis 25cm
Profil Gesims : einfach profiliert 

  mit leicht abgerundeter Kante

34,600 lfdm

3.4.6 Leibungsdämmung außen d=40mm

Hohlraumfreie Montage der Leibungsdämmung aus 
Holzfaserdämmstoff passend zur Vorposition:
- auf dem vorbereiteten Untergrund (Pos. in Mauerwerkstitel:  
"Leibungsputz abstenmmen und Leibungsflächen planeben 
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herstellen" enthalten.),
- Befestigung durch Verklebung systemkonform,
- einschl. Berücksichtigung des Unterschnitts für die 
Montage der Fensterbänke (dachdeckerseits),
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen.

Dämmstoffdicke :  d=40mm
Leibungstiefe :  bis 200 mm
Material :  wie vor, nur als Laibungsdämmplatte

   UdiUNGER-DIFFUTHERM® L mit
   UdiSPEZIALKLEBER ®

   oder gleichwertig

gew. Produkt : ........................
  (Bieterangabe)

169,700 lfdm

Eventualpos. ohne GP

3.4.7 Leibungsdämmung außen d=20mm

wie vor, nur:

Dämmstoffdicke :  d=20mm

169,700 lfdm NEP

3.4.8 Fensterbankgefälledämmung außen

Hydrophobierte Holzfaserdämmplatte als Gefällekeil mit 
aufkaschierter, diffusionsoffener und wasserabweisender 
Vliesbahn zur Montage unter Fensterbänken als zweite 
wasserführende Ebene lieferen und verlegen:
- entsprechend den Herstellerangaben aufbringen,
- einschließlich aller Materialien und Nebenarbeiten.

Hersteller : Steico oder gleichwertig

Produkt : STEICO fix

gew. Produkt: .......................
  (Bieterangabe)

19,400 lfdm

3.4.9 Armierungsputz und Gewebeeinlage

Armierungsputz und Armierungsgewebe liefern und 
vollflächig auftragen:
 - Putz systemkonform zum aufgebrachten Dämmsystem,
 - einschl. Einbettung des  Armierungsgewebes im oberen 
Drittel mit 10 cm Stoßüberlappung,
- einschl. unterem Abschluß zum leicht zurückspringenden 
Sockelputz,
- einschl. Anputzleiste um alle Fenster / Fenstertüren / 
Haustüren,
- einschl. aller Gewebeeckwinkel und Sturz-/Laibungs- 
eckwinkel,
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- einschl. des planebenen Abziehens der Oberfläche 
- Mindestauftragsstärke 5 mm

Vor Weiterarbeit mind. 1 Tag pro mm trocknen und erhärten 
lassen.  

Untergrund : UdiRECO® 
Produkte : UdiARMIERUNG® Gewebe

  in Kombination mit 
  UdiGRUNDSPACHTEL®  
  (Verbrauch ca.7,0 kg/m²)
  oder gleichwertig
  zzgl. Abschlussprofilfür Rücksprünge 
  zzgl. Putzanschlussleiste

gew. Produkt : .........................
  (Bieterangabe)

304,90 m²

3.4.10 Armierungsputz und Gewebeeinlage Sockel

wie vor, nur Sockelflächen und:

abschließend zusätzlich Auftrag eines farblosen 
Abdichtungsanstrichs Sockeldichtschlämme systemkonform 
(Spritzwasserbereich) in gleichmäßigem Auftrag bis 
mindestens 30 cm über Oberkante Gelände im fertigen 
Zustand. 

Produkt:  
UdiBASE® Sockeldichtschlämme

gew. Produkt: ....................... 
  (Bieterangabe)

70,30 m²

3.4.11 Zulage: Rundbogen Armierung

Zulage: Rundbogen Arnierung
Liefern und Anbringen eines runden Armierungsgewebes an 
den  Außenecken der Rundbögen:
- einschl. Einbettung der Gewebefahnen in den 
Grundspachtel.

Eine optisch bzw. geometrisch einwandfreie Ausführung ist 
sicherzustellen.

Produkt:  
UdiARMIERUNG® Rundbogenprofil in Kombination mit 
UdiGRUNDSPACHTEL®   oder gleichwertig

gew. Produkt: ....................... 
  (Bieterangabe)
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6 St

3.4.12 Grundanstrich für Oberputz

Grundanstrich für mineralischen Edelputz fachgerecht 
aufmischen, gratfreie / gefilzte Armierungsoberfläche nach 
Herstellerangaben, satt tränkend und oberflächenschließend 
streichen oder rollen. Hinweise zu Verarbeitung und Unter- 
grundvorbehandlung sind beim Hersteller einzuholen. 

Produkt           : UdiMIRALO® Putzgrund                                                              
oder gleichwertig

gew. Produkt  : ....................... 
    (Bieterangabe)

341,01 m²

3.4.13 Oberputz mineralisch 

Mineralischen Edelputz fachgerecht anmischen, mind. 2 mm 
stark auftragen und sofort nass in nass in gewünschter 
Oberflächenstruktur, eventuell nach Muster, abfilzen. 
Hinweise zu Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung 
sind beim Hersteller einzuholen.
Optional ist dieser Edelputz einzufärben und die 
Folgeposition dann farblos aufzutragen(je nach Abstimmung 
mit der Untere Denkmalpflegebehörde.) 

Produkte : UdiMIRALO® mineralischer Glättputz < 3,0 mm
  oder gleichwertig

gew. Produkt: ....................... 
  (Bieterangabe)

341,01 m²

3.4.14 Egalisationsanstrich

Mineralischen Edelputz nach Trocknung mit weißem oder 
eingefärbtem Egalisationsanstrich fachgerecht im 
gewählten Farbton aufrollen oder streichen. Hinweise zu 
Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung sind beim 
Hersteller Unger - Diffutherm einzuholen. 

Ausgleichsanstrich : einmal streichen  
Deckanstrich : zweimal streichen  
Farbton : weiß oder farbig nach

UdiCOLOR® System
Nr: ..........
(nach Abstimmung mit 
Bauherrnschaft und Unterer 
Denkmalpflegebehörde) 
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Produkt : UdiMIRALO® Egalisationsanstrich
oder gleichwertig

gew. Produkt :  ....................... 
  (Bieterangabe)

341,01 m²

3.4 Außendämmung/-putz Summe:
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3.5 Innenputz

3.5.1 Schützen von Bauteilen

Sämtliche nicht zu verputzende / angrenzende Bauteile 
(Holz, Metall, Fenster, Fenstertüren, Böden etc.) sind mittels 
Folien / Abklebebänder / Filzen / Hartfaserpappen etc. zu 
schützen und nach Arbeitsende wieder rückstandslos zu 
entfernen. Die Verträglichkeit von Klebebändern auf den 
Oberflächen der Beschichtungen von z.B. Fenstern ist gflls. 
mit der einbauenden Firma abzustimmen.

1 psch

3.5.2 Putzvorbereitung innen

Durchsicht aller Mauerwerksflächen (Außen- und 
Innenwände). Entfernen von Ausbesserungen aus 
ungeeigneten Materialien und nicht mehr haltbaren 
Mauerwerksteilen, gflls. mittels Putzfräse:
- einschl. Schuttentsorgung und Deponiegebühren,
- einschl. Schmutz, Staub und haftungsmindernde Schichten 
entfernen
- einschl. Verfüllen von großen Fehlstellen mit Lehmmörtel,
- einschl. dem Schließen der Elektroschlitze,
- fertig für den weiteren Verputz.

Die geschädigten Flächen werden 20% geschätzt. Diese 
Zahl ist vor Angebotsabgabe zu prüfen.
 
Material:
Lehm-Unterputzmörtel mit Stroh:
Natur-Baulehm bis 5 mm, Sand bis 2 mm, 
Gerstenstroh 30 mm, 
Rohdichte 1700 kg/m³, 
Druckfestigkeit 1,5 N/mm2, 
Schwindmaß 2,5%, 
Haftfestigkeit 0,1 N/mm², 
Abrieb < 1,0 g 
(z. B. CLAYTEC oder gleichwertig)

gew. Fabrikat: ........................
(Bieterangabe)

100,50 m²

3.5.3 Unterputz 1. Lage Mauerwerk innen

Putzgrund wandweise und ggf. mehrmals unmittelbar vor 
dem Putzauftrag mit Lehmschlämme einstreichen. Lehmputz 
als 1. Unterputz mit dem Holzbrett aufziehen und 
einarbeiten, alternativ schwungvolles Anwerfen mit der 
Maurerkelle. Maschinenputz zulässig. Herstellen einer 
rauen, griffigen und geeigneten Oberfläche für die 
nachfolgende Putzlage.
- einschl. Anarbeiten an nebenliegende Bauteile o.ä.
- Material und Arbeitsweise gemäß den geltenden DIN-
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Normen im Lehmbau und entsprechend den Lehmbauregeln,
- für eine zügige Austrocknung ist zu sorgen.

Putzgrund : vorbereitetes ausgeglichenes Mauerwerk aus
  Vorposition mit aufgebrachter Wandheizung

Putzdicke : bis 16 mm (Ausgleich Flächen Wandheizung)
  angesetzt werden 50% aller Wandflächen

Material
Lehm-Unterputzmörtel mit Stroh:
Natur-Baulehm bis 5 mm, Sand bis 2 mm, 
Gerstenstroh 30 mm, 
Rohdichte 1700 kg/m³, 
Druckfestigkeit 1,5 N/mm2, 
Schwindmaß 2,5%, 
Haftfestigkeit 0,1 N/mm², 
Abrieb < 1,0 g 
(z. B. CLAYTEC oder gleichwertig)

gew. Fabrikat: ........................
(Bieterangabe)

251,10 m²

3.5.4 Unterputz 2. Lage Mauerwerk innen

Putzgrund wandweise und ggf. mehrmals unmittelbar vor 
dem Putzauftrag mit einem Sprühnebel befeuchten. 
Lehmputz als vollflächiger Unterputz (über der 
Wandheizung) mit dem Holzbrett aufziehen und einarbeiten, 
alternativ schwungvolles Anwerfen mit der Maurerkelle. 
Maschinenputz zulässig. Herstellen einer rauen, griffigen und 
geeigneten Oberfläche für die nachfolgende Putzlage. . 
- einschl. Anarbeiten an nebenliegende Bauteile o.ä.
- einschl. Einlatten von Öffnungen (flucht- und lotgerecht 
zum Einbau der Elemente (Innentüren),
- Material und Arbeitsweise gemäß den geltenden DIN-
Normen im Lehmbau und entsprechend den Lehmbauregeln,
- für eine zügige Austrocknung ist zu sorgen.

Putzgrund : vorbereitetes ausgeglichenes Mauerwerk 
  aus Vorposition

Putzdicke : bis 8-10 mm (vollflächiges Einlegen eines 
  Armierungsgewebes in das oberste Drittel 
  des Putzes, Abrechnung gesondert)

Material
Lehm-Unterputzmörtel mit Stroh:
Natur-Baulehm bis 5 mm, Sand bis 2 mm, 
Gerstenstroh 30 mm, 
Rohdichte 1700 kg/m³, 
Druckfestigkeit 1,5 N/mm2, 
Schwindmaß 2,5%, 
Haftfestigkeit 0,1 N/mm², 
Abrieb < 1,0 g 
(z. B. CLAYTEC oder gleichwertig)
Jute-Gewebe oder kunststoffummanteltes 
Glasfasergewebe oder gleichwertig
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gew. Fabrikat: ........................
(Bieterangabe)

502,20 m²

3.5.5 Oberputz eingefärbt

Putzgrund wandweise und ggf. mehrmals unmittelbar vor 
dem Putzauftrag vornässen (Sprühnebel). Lehmoberputz in 
einer Dicke von 6-8 mm mit dem Holz- oder PU-Brett 
aufziehen. Fluchtgerecht abgleichen. Oberfläche fein filzen / 
glätten. 
Lehm-Unterputz muss durchgetrocknet sein. 
Zum Binden von Oberflächenstaub Untergrund ggf. 
Vornässen (Sprühnebel).
- einschl. Anarbeiten an nebenliegende Bauteile und deren 
Schutz durch Abkleben o.ä.,
- Material und Arbeitsweise gemäß den geltenden DIN-
Normen im Lehmbau und entsprechend den Lehmbauregeln,
- für eine zügige Austrocknung ist zu sorgen,
- eingefärbt nach Bemusterung durch die Bauherrnschaft.
 
Putzgrund: Unterputz aus Vorposition

Material
Lehm-Oberputzmörtel (alternativ Lehm-Feinputzmörtel):
Gemischtkörniger gewaschener Sand 0-2 mm,
Lehm, Fasern Gerstenstroh bis 10 mm, 
Zellulose, Methylcellulose < 0,1%.
(z. B. CLAYTEC oder gleichwertig)
eingefärbt nach Bemusterung durch die Bauherrnschaft

gew. Fabrikat: ........................
(Bieterangabe)

502,20 m²

3.5.6 Putzträger, Schilfrohrmatten Innenwände

Putzträger als vollflächige Putzgrundvorbereitung liefern und 
fachgerecht auf den OSB-Platten anbringen:
- Verwendung von verzinkten/eloxierten Klammern 
(Klammern mind. 18mm),
- Rohrabstand an keiner Stelle über 8 mm, 
- einschl. aller Überlappungen.

Orte : Trennwände im Dach
Material : Schilfrohrmatten einlagig,

ca. 70-stengelig
Untergrund   : Schalung OSB 3, d=22mm

Fabrikat : HISS Reet GmbH
oder gleichwertig
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gew. Fabrikat: .......................
  (Bieterangabe)

189,30 m²

3.5.7 Putzarmierung,Glasfasergewebe 

Putzarmierung aus kunststoffummantelten Glasfasergewebe 
zum Überspannen rissegefährdeter Putzgrundflächen, als 
Flächenüberspannung im Innenbereich liefern und 
einarbeiten:
- vollfächig an allen Wänden
- Überlappung mind. 100mm.

Untergrund : Mauerwerkswände mit Wandheizung 
  Schilfrohrmatten auf OSB 3 - Schalung

Material : kunststoffummanteltes
  Glasfasergewebe, grobmaschig 
  (mind. 5*5mm).

Fabrikat : STO 

gew. Fabrikat : ........................
    (Bieterangabe)

674,20 m²

Eventualpos. ohne GP

3.5.8 Putzarmierung, Jutegewebe

wie vor, nur:

Material : Jutegewebe 

Bezugsquelle : Forstbedarf "Grube"

gew. Fabrikat : ........................
    (Bieterangabe)

741,60 m² NEP

Eventualpos. ohne GP

3.5.9 Lehmbauplatte Trennwand DG

Lehmbauplatte liefern und fachgerecht anbringen:
- einschl. sorgfältiger Lagerung und sorgfältiger Behandlung 
während des Materialtransports (Kantenschutz).

Material : Lehmbauplatte
Dicke : d=14cm
Oberfläche : planeben 

ohne Absätze an den
Plattenstößen

Hersteller : Schleusner oder gleichwertig
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gew. Fabrikat : .......................
  (Bieterangabe)

189,30 m² NEP

3.5.10 Unterputz Kalk

Putzgrund gefachweise und ggf. mehrmals unmittelbar vor 
dem Putzauftrag vornässen (Sprühnebel). Kalkputz als 
Unterputz mit dem Holzbrett aufziehen und einarbeiten, 
alternativ schwungvolles Anwerfen mit der Maurerkelle. 
Herstellen einer rauen, griffigen und geeigneten Oberfläche 
für die nachfolgende Putzlage. Putzdicke 7-8mm. Flächen 
bei zu schnellem Austrocknen in den ersten 3-4 Tagen 
nachnässen (schwacher Sprühnebel).

Putzgrund: schwerer Lehmstein
 
Material
Kalkputzmörtel grob 
Bindemittel Luftkalk, 
Körnung bis 4 mm, 
Haarzusatz. Mörtelgruppe CS I nach DIN EN 998-1 
(z. B. CLAYTEC oder gleichwertig)

gew. Fabrikat: ........................
(Bieterangabe)

143,40 m²

3.5.11 Oberputz Kalk

Putzgrund Luftkalkgrobputz mit Haarzusatz. Flächen  ggf. 
mehrmals unmittelbar vor dem Putzauftrag vornässen 
(Sprühnebel). Kalkputz in einer Dicke von 7-8 mm mit dem 
Holz- oder PU-Brett aufziehen. Flucht- und lotgerecht 
abgleichen, Flächen rechtwinklig zueinander,(Oberflächen 
fertig zum Fliesen). nicht zu fliesende Oberfläche fein filzen / 
glätten. Feiner Kellen- oder Messerschnitt nebenliegenden 
Bauteilen, Tiefe ca. 2 mm. Flächen bei zu schnellem 
Austrocknen in den ersten 3-4 Tagen nachnässen 
(schwacher Sprühnebel).
 
Material
Kalkputzmörtel: 
Bindemittel Luftkalk, 
Körnung bis 1,6 mm,
Mörtelgruppe CS I nach DIN EN 998-1 
(z. B. CLAYTEC oder gleichwertig)

gew. Fabrikat: ........................
(Bieterangabe)

143,40 m²
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3.5.12 Leibungsputz innen bis 300mm

als Zulage zur Vorposition:
- an allen Öffnungen Leibungen herstellen,
- einschl. Kantenausbildung leicht gerundet, gflls. zum 
Sturzixel auslaufend.

Leibungstiefe: bis 300 mm

169,700 lfdm

3.5.13 Unterputz Trennwände innen

Putzgrund wandweise und ggf. mehrmals unmittelbar vor 
dem Putzauftrag mit Lehmschlämme einstreichen. Lehmputz 
als Unterputz mit dem Holzbrett aufziehen und einarbeiten, 
alternativ schwungvolles Anwerfen mit der Maurerkelle. 
Maschinenputz zulässig. Herstellen einer rauen, griffigen und 
geeigneten Oberfläche für die nachfolgende Putzlage. 
Putzdicke 6-8mm. 
- einschl. Anarbeiten an nebenliegende Bauteile und deren 
Schutz durch Abkleben o.ä.
- Material und Arbeitsweise gemäß den geltenden DIN-
Normen im Lehmbau und entsprechend den Lehmbauregeln,
- für eine zügige Austrocknung ist zu sorgen.

Putzgrund: Bestandsmauerwerk bzw. 
Fachwerk Bestand mit Mauerwerksausfachung

 
Material
Lehm-Unterputzmörtel mit Stroh:
Natur-Baulehm bis 5 mm, Sand bis 2 mm, 
Gerstenstroh 30 mm, 
Rohdichte 1700 kg/m³, 
Druckfestigkeit 1,5 N/mm2, 
Schwindmaß 2,5%, 
Haftfestigkeit 0,1 N/mm², 
Abrieb < 1,0 g 
(z. B. CLAYTEC oder gleichwertig)

gew. Fabrikat: ........................
(Bieterangabe)

112,60 m²

3.5.14 Oberputz Trennwände innen

Putzgrund wandweise und ggf. mehrmals unmittelbar vor 
dem Putzauftrag vornässen (Sprühnebel). Lehmoberputz in 
einer Dicke von 6-8 mm mit dem Holz- oder PU-Brett 
aufziehen. Fluchtgerecht abgleichen. Oberfläche fein filzen / 
glätten. 
Lehm-Unterputz muss durchgetrocknet sein. 
Zum Binden von Oberflächenstaub Untergrund ggf. 
Vornässen (Sprühnebel).

Stand: 09.10.2019 69 von 73



WOF!-Planungsgemeinschaft GbR
10437 Berlin Göhrener Str. 3 Tel: 030-4490364 Fax: 030-44050016

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2019_1 Gerüst+Mauerwerk+WDVS+Putz

3 Bauhauptarbeiten

5 Innenputz

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

- einschl. Anarbeiten an nebenliegende Bauteile und deren 
Schutz durch Abkleben o.ä.,
- Material und Arbeitsweise gemäß den geltenden DIN-
Normen im Lehmbau und entsprechend den Lehmbauregeln,
- für eine zügige Austrocknung ist zu sorgen.
 
Putzgrund: Unterputz aus Vorposition

Material
Lehm-Oberputzmörtel (alternativ Lehm-Feinputzmörtel):
Gemischtkörniger gewaschener Sand 0-2 mm,
Lehm, Fasern Gerstenstroh bis 10 mm, 
Zellulose, Methylcellulose < 0,1%.
(z. B. CLAYTEC oder gleichwertig)
eingefärbt nach Bemusterung durch die Bauherrnschaft

gew. Fabrikat: ........................
(Bieterangabe)

112,60 m²

Eventualpos. ohne GP

3.5.15 Zulage: Anputzleiste / Fugendichtprofil
Fenster/Fenstertüren

Zulage zu Vorposition:
Anputzleiste / Fugendichtprofil liefern und einbauen:
- einschl. Herstellen des dichten Anschlusses an Fenster, 
wie vorgesehen zur Gewährleistung der Winddichtigkeit um 
das ganze Fenster,
- unaufgeforderte Vorlage des Prüfzeugnisses (insbesondere 
der Lack-/Lasurverträglichkeit des Klebebandes).

Material : z.B. Anputzleiste von STO o.glw.
mit integriertem Fugendichtprofil 

gew. Fabrikat :  .......................
  (Bieterangabe)

169,700 lfdm NEP

3.5 Innenputz Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2019_1 Gerüst+Mauerwerk+WDVS+Putz

3 Bauhauptarbeiten

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag

OZ in EUR

Zusammenstellung 

3.1 Grundleitungen & Abläufe

3.2 Bodenaufbau/-abdichtung/-dämmung

3.3 Rückbau&Neubau Mauerwerk

3.4 Außendämmung/-putz

3.5 Innenputz

3 Summe
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2019_1 Gerüst+Mauerwerk+WDVS+Putz

4 Stunden

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4 Stunden

Eventualpos. ohne GP

4.1 Stundensatz Gerüstbau-Werker

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und 
gegen Nachweis zur Ausführung kommen: 
Gerüstbau-Werker

1 h NEP

Eventualpos. ohne GP

4.2 Stundensatz Gerüstbau-Helfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und 
gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Gerüstbau-Helfer

1 h NEP

Eventualpos. ohne GP

4.3 Stundensatz Helfer, Maurer-/Putz-/Betonarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und 
gegen Nachweis zur Ausführung kommen

1 h NEP

Eventualpos. ohne GP

4.4 Stundensatz Fachwerker, Maurer-/Putz-/Betonarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und 
gegen Nachweis zur Ausführung kommen

1 h NEP

4 Stunden Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2019_1 Gerüst+Mauerwerk+WDVS+Putz

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag

OZ in EUR

Zusammenstellung 

2 Baustelleneinrichtung/Gerüstarbeiten

3 Bauhauptarbeiten

4 Stunden

Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Gerüst+Mauerwerk+WDVS+Putz
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