
WOF!-Planungsgemeinschaft GbR
10437 Berlin Göhrener Str. 3 Tel: 030-4490364 Fax: 030-44050016

LEISTUNGSVERZEICHNIS
Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 2019_2

Bauvorhaben : Umbau und Sanierung einer ehem. Kita zu einem 
Wohnhaus mit zwei Wohneinheiten
Str. des Friedens 14
15377 Oberbarnim  OT Klosterdorf

Auftraggeber : ÖkoLeA Klosterdorf e.V.
Hohensteiner Weg 3
15377 Oberbarnim  OT Klosterdorf

Leistungsumfang : Gerüst-, Zimmerer-, Dachdecker- &
-klempnerarbeiten

Ausschreibung vom : 09.10.2019

Ausführungsfrist : 02.01.2020  - 29.08.2020

Angebotsabgabe bis : 15.11.2019

Angebotsabgabe an: WOF-Planungsgemeinschaft GbR

Zuschlagsfrist:

Bieter: .....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Angebotssumme netto : EUR .........................................

...............%  MWSt : EUR .........................................

Angebotssumme brutto : EUR

( Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift ) (Datum )
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INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 2019_2 Gerüst-, Zimmerer-, Dachdecker- & -klempnerarbeiten

Umfang: Gerüst-, Zimmerer-, Dachdecker- & -klempnerarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ Ebene Seite

Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

Besondere Vorbemerkungen

Gerüstarbeiten

Dachdeckungsarbeiten

Klempnerarbeiten

Gerüstarbeiten

Tragwerk Dach + Trennwände

Tragwerk Decke

Dachdeckungs-, -klempnerarbeiten

Dachabdichtungs- und -klempnerarbeiten

Verschalung

Stunden
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WOF!-Planungsgemeinschaft GbR
10437 Berlin Göhrener Str. 3 Tel: 030-4490364 Fax: 030-44050016

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2019_2 Gerüst-, Zimmerer-, Dachdecker- & -klempnerarbeiten

1 Vorbemerkungen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1 Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

Bietererklärung

Der Bieter erklärt hiermit, daß

a) er die Baustelle besichtigt und sich mit den örtlichen Verhältnissen vertraut gemacht hat,

b) er die Verdingungsunterlagen pflichtgemäß geprüft und den Auftraggeber auf eventuell 
aufgetretene Unklarheiten oder Unvollständiogkeiten hingewiesen hat,

c) er die VOB in den Teilen B und C, DIN-, EN-, VDE-, TÜV-Bestimmungen, Fachregeln des 
Handwers usw. in neuster Fassung zur Kenntnis genommen und seinem Angebot 
zugrunde gelegt hat,

d) gegen ihn bei Abgabe des Angebots keine Pfändungen laufen,

e) er seinen gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Sozialbeiträgen zur 
Berufsgenossenschaft ordnungsgemäß nachkommt.

Die angebotenen Einheitspreise gelten als Festpreise.

.................... ...................................................................

(Ort,Datum) (Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift)
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WOF!-Planungsgemeinschaft GbR
10437 Berlin Göhrener Str. 3 Tel: 030-4490364 Fax: 030-44050016

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2019_2 Gerüst-, Zimmerer-, Dachdecker- & -klempnerarbeiten

1 Vorbemerkungen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Allgemeine Vorbemerkungen

0. Vorraussetzung für das Ausfüllen des Leistungsverzeichnisses ist ein Grundver- 
ständnis des Ökologischen Bauens. Hinweise / Bermerkungen in dieser Richtung werden 
von Seiten der Bauherrnschaft und des Planungsbüros, auch, wenn sie über den 
Ausschreibungstext hinausgehen, gern entgegengenommen.
1. Grundlage eines Bauvertrages wird die VOB Teil B (DIN 1961), die Allgemeinen Technischen 
Vertragsbedingungen (ATV) nach DIN 18299 sowie die ATV für das jeweilige Gewerk. DIN-, EN-
, VDE-, TÜV-Bestimmungen. Die Fachregeln des Handwerks sind in der jeweils neuesten 
Fassung zu berücksichtigen.
2. Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk 
des Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung 
zu vermeiden. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet 
den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleiben 
unberührt.
3. Der Auftragnehmer hat ohne besondere Aufforderung am Ende der täglichen Arbeitsszeit den 
durch seine Arbeiten angefallenen Bauschutt, Verpackungsmaterial etc. zusammenzukehren 
und abzufahren.
Die tägliche Reinigung gilt somit als Einzelfrist im Sinne der VOB/B. Kommt der Auftragnehmer 
dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der Auftraggeber somit nach einmaliger Aufforderung 
(Nachfrist) berechtigt, den angefallenen Bauschutt auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen 
zu lassen.
4. Vor dem täglichen Verlassen der Baustelle hat der Auftragnehmer dafür zu sorgen, daß alle 
Gefahrenpunkte innerhalb der Baustelle ständig gesichert sind und die Verkehrs- und 
Zugangswege gefahrlos benutzt werden können, soweit deren Sicherung ihm obliegt. Der 
Auftragnehmer haftet auch für Unfälle, die sich außerhalb der normalen Arbeitszeit ereignen, 
wenn er die Unterlassung der Sicherungsmaßnahmen zu vertreten hat. Die tägliche Sicherung 
von Gefahrenpunkten gilt somit als Einzelfrist im Sinne der VOB/B. Kommt der Auftragnehmer 
dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der Auftraggeber somit nach einmaliger Aufforderung 
(Nachfrist) berechtigt, die Sicherungsmaßnahmen auf Kosten des Auftragnehmers durchführen 
zu lassen.
5. Der Bieter erklärt mit der Abgabe des Angebots im Besitz einer ausreichenden 
Haftpflichtversicherung zu sein bzw. die gegebenenfalls auftretenden Schäden auf seine Kosten 
abzustellen.
6. Nach vollständiger Leistungserbringung sind die gegebenenfalls vom Auftraggeber dem 
Auftragnehmer zur Verfügung gestellten Räume oder Plätze in ihrem alten Zustand zu 
übergeben.
9. In die Einheitspreise ist grundsätzlich das Liefern und der Einbau einschließlich aller 
erforderlichen Materialien und eventuelles Anpassen an die vorhandene Situation 
einzukalkulieren. Abweichungen von dieser Regel werden in der Position ausdrücklich benannt.
10. Für die allgemeinen Baustelleneinrichtungen gilt Abschnitt 4.2. der VOB Teil C (DIN 18299). 
Diese Nebenleistungen sind in die Einheitspreise der einzelnen Gewerke einzukalkulieren. Zur 
Lagerung von Material können Teilbereiche auf dem Grundstück genutzt werden.
11.  Die Einschaltung von Subunternehmen bedarf in jedem Fall der Genehmigung durch den 
Auftraggeber. Sie sind mit ihren Kontaktdaten zu benennen.
12. Die Unfallverhütungsvorschriften der BGV sind einzuhalten, insbesondere gilt gemäß BGV 
A1 "Allgemeine Vorschriften":
§2: (1) Der Unternehmer (Auftragnehmer) hat Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame Erste 
Hilfe zu treffen. Er hat insbesondere Einrichtungen bereitzustellen und Anordnungen zu treffen, 
die den Bestimmungen dieser BG-Vorschrift, den für ihn sonst geltenden BG-Vorschriften und 
im Übrigen den allgemeinen anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen 
Regeln entsprechen. Soweit in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere in 
Arbeitsschutzvorschriften, Anforderungen gestellt werden, bleiben diese Voprschriften 
unberührt.
(2) Technische Erzeugnisse, die nicht den BG-Vorschriften entsprechen, dürfen verwendet 
werden, soweit sie in ihrer Beschaffenheit die gleiche Sicherheit auf andere Weise 
gewährleisten.
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1 Vorbemerkungen

Ausgabeumfang:
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Besondere Vorbemerkungen

Besondere Vorbemerkungen

Alle nötigen Teile einer Baustelleneinrichtung (Bautoilette, Tagesunterkünfte etc.) sind in 
Einheitspreise mit einzukalkulieren und selbst zu stellen, sofern diese nicht durch andere 
Gewerke gestellt werden und eine Mitnutzung vereinbart wird.  Die Gestellung eines 
Bauwagens im Straßenland ist nicht möglich. Eine Stellmöglichkeit auf dem Grundstück selbst 
muß mit der Bauherrnschaft gesondert vereinbart werden.

Die Benutzung von Räumen als Baustoff- und Werkzeuglager ist, soweit es der Baufortschritt 
gestattet, möglich. Dies geschieht jedoch auf eigene Verantwortung und darf die Arbeiten 
anderer Gewerke nicht behindern. 

Die Gerüste sind Bestandteil der Ausschreibung. Sie sind für die Dauer der Bauzeit vorzuhalten. 
Die Mitbenutzung durch andere Gewerke ist auf deren eigene Verantwortung unter der 
Voraussetzung der Verkehrssicherheit zu gestatten. Bzgl. der Reinigung der Rüstflächen und 
Gerüstbestandteile sind selbstständig Absprachen zu treffen. Müssen vorhandene 
Schutzvorrichtungen zur Ausführung der Arbeiten entfernt werden, so sind diese nach 
Beendigung der Arbeiten vorschriftsgemäß wiederherzustellen. Die Gerüste sind 
sauberzuhalten (Schmutz, Staub, Bauschutt) und arbeitstäglich zu reinigen. Das Anbringen von 
Schwenkarmaufzügen u. dgl. darf nur an den dafür vorgesehenen Punkten und nach 
Abstimmung mit dem Aufsteller der Gerüste oder mit der Bauleitung erfolgen. Die Gerüste sind 
bis zur Fertigstellung der Dachdeckung und dem Aufbringen der Solaranlage vorzuhalten.

Die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Bestandteil der Baustelleneinrichtung.

Die Standorte für  Baumaschinen und Geräte sind mit der Bauleitung des Auftraggebers 
abzustimmen.

Vorleistungen des Auftraggebers
Zur Baudurchführung werden vom Auftraggeber u.a. kostenlos bereitgestellt:
- die Genehmigungspläne M 1:100 mit verschiedenen Angaben zur Ausführungsplanung,
- die Detailzeichnungen zu Bauteilaufbauten, Bauteilanschlüssen o.ä.,
- die erforderlichen Genehmigungen, sofern sie nicht vom Auftragnehmer zu erbringen sind,
- mindestens zwei Höhenbezugspunkte in unmittelbarer Nähe der durchzuführenden 
Bauarbeiten. 

Bauausführung
Bei allen Arbeiten sind die Angaben:
- in den Statischen Berechnungen des Büros für Baustatik Thomas Görsch
- Wärmeschutzberechnungen der WOF-Planungsgemeinschaft GbR.
zu beachten. Diese Angaben haben immer Vorrang vor den in den Detailplänen verzeichneten 
Angaben. Alle Angaben sind in jedem Fall selbständig durch den Auftragnehmer  auf 
Übereinstimmung zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist VOR Beginn der Arbeiten der 
bauaufsichtsführende Architekt zu verständigen. Nur in Auszügen vorliegende Unterlagen sind 
vollständig bei den Verfassern bzw. jederzeit  beim Planungsbüro einsehbar.Sollten notwendige 
Angaben für die Erbringung der angebotenen / vereinbarten Leistungen gemäß den 
anerkannten Regeln der Technik fehlen, ist mit der Angebotsabgabe (spätestens jedoch  VOR 
Beginn der Arbeiten) der Bauherr bzw. das Planungsbüro schriftlich darauf hinzuweisen. 

Bauschutt
Die Kosten für Abfuhr von Bauschutt, einschließlich Kippgebühren, die sich aus dem Einbau 
neuer Materialien ergeben, werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren. Bauschutt soll nach Möglichkeit getrennt und sortenrein entsorgt und der 
Wiederverwendung zugeführt werden. Auf die Rückgabemöglichkeit für Umverpackungen im 
Rahmen der neuen Verpackungsverordnung wird hingewiesen.

Holzschutz
Bei dem Bauvorhaben wird auf einen chemischen Holzschutz weitestgehend verzichtet. 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2019_2 Gerüst-, Zimmerer-, Dachdecker- & -klempnerarbeiten

1 Vorbemerkungen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Die Behandlung von Holzkonstruktionen mit Holzschutzmitteln ist teilweise vorbeugend  
erforderlich:
- Unterkonstruktionen, Dachüberstände von Tragwerksteilen
- u.a..
Diese hat dann entsprechend DIN 68800 zu erfolgen.

Gegebenheiten der Baustelle
Die Umstände auf dem Grundstück sind eng. Die  Baustelle liegt unmittelbar an der Straße. Der 
Verkehr (auch der von Fußgängern) ist bei den Bauarbeiten bzw. Transportarbeiten zu 
berücksichtigen. Es ist VOR dem Einrichten der Baustelle die Zusammenarbeit mit den anderen 
/ nachfolgenden Gewerken abzustimmen, insbesondere betreffend:
- die An- und Abfahrt bei Lieferungen,
- die Erreichbarkeit der Baustelle auf dem Grundstück,
- die Leitungsführung von Medien,
- die Lagermöglichkeiten von Materialien,
- die technologischen Abläufe,
- die Parksituation von Mitarbeitern und Lieferfahrzeugen.
Die Tragfähigkeit der Zufahrt (Geweg), deren Schutz und gflls. Wiederherstellung ist VOR 
Beginn aller Arbeiten bei Benutzung eigenverantwortlich zu prüfen, d.h. eine Benutzung 
geschieht auf eigene Verantwortung. Auch die Gegebenheiten bzgl. einer (mobilen) 
Kranstellung und dessen Schwenkbereich sind VOR Beginn derartiger Arbeiten vor Ort 
eigenverantwortlich abzuklären. Straßensperrungen sind selbstständig zu veranlassen 
(Einholung ALLER Genehmigungen) und in die Einheitpreise mit einzukalkulieren.
Bei Nutzung des nebenliegenden Grundstücks (Kirchengelände) als Stellfläche für Rüstung 
oder zu Transportzwecken sind geeignete Schutzvorkehrungen zu treffen, so daß 
Schädigungen minimiert bzw. ausgeschlossen werden. Bodeneingriffe sind untersagt.

Unterlagen/Pläne
Die kompletten Unterlagen Statik, Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz werden bei 
Beauftragung zur Verfügung gestellt. Sie sind unabhängig davon jederzeit VOR Abgabe des 
Angebots im Planungsbüro einzusehen (Auszüge liegen dem LV bei). In jedem Fall sind ALLE 
Forderungen aus diesen Unterlagen einzuhalten. Bei sich gflls. mit anderen Unterlagen sich 
widersprechenden Forderungen ist das zuständige Planungsbüro zu verständigen.

Nutzung der vereinbarten Werkleistung
Das Werk ist abgesehen von seinem Schutz bis zur Abnahme durch den Bauherrn, das 
Planungsbüro bzw. den bauleitenden Architekten, den Baugrundgutachter, den Vermesser und 
das Nachfolgeunternehmen insbesondere vor Einwirkungen der Witterung so zu schützen, daß 
eine Durchfeuchtung  von Bauteilen und insbesondere des Baugrundes  vermieden wird. 
Diesbezüglich wird die  Sorgfaltspflicht in vollem Umfang dem Auftragnehmer zugeordnet. Mit 
der Abnahme der Bauleistung ist dieser Schutzzwang ausdrücklich an das 
Nachfolgeunternehmen zu übergeben und schriftlich (per Protokoll) dem bauleitenden 
Architekten darüber der Nachweis zu erbringen.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2019_2 Gerüst-, Zimmerer-, Dachdecker- & -klempnerarbeiten

1 Vorbemerkungen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Gerüstarbeiten

Gewerkevorbemerkungen
Gerüstarbeiten

Es wird ein tragfähiger Untergrund mit Unebenheiten im Bereich von +/-10 cm bereitgestellt. 
Bedenken hinsichtlich des Untergrundes, der vorgesehenen Ausführung und der Möglichkeit der 
Verankerung und Abstützung sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.
Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung über die genaue Lage von Hindernissen, wie 
Leitungen, Kabel, Kanäle, Vermarkungen u. dgl. zu informieren und ggf. eine 
Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger einzuholen.
Sofern im Leistungsverzeichnis nicht näher beschrieben, verpflichtet sich der Auftragnehmer vor 
Ausführung der Leistung, sich vor Ort mit dem Auftraggeber abzusprechen, um den 
Gerüstaufbau nach den Belangen der am Bau Beteiligten zu gewährleisten.
Werden Stahlrohrgerüste ausgeschrieben, so steht es dem Bieter grundsätzlich frei, 
Systemgerüste vorzusehen. Systemgerüste müssen eine Zulassung haben. Sie dürfen nur 
entsprechend dieser Zulassung errichtet werden.
Die freie Wahl des Gerüstes durch den Bieter bzw. Auftragnehmer (Rohrgerüst oder 
Systemgerüst) ist dann nicht möglich, wenn im Ausschreibungstext auf den entsprechenden Teil 
der DIN 4420 Bezug genommen wird oder wenn die entsprechenden Kurzbezeichnungen der 
DIN 4420 verwendet werden.
Die Kennzeichnung der Fassaden-, Raum- und Stützgerüste mit der Bezeichnung der 
aufstellenden Firma einschl. Telefonnummer sowie des flächenbezogenen Nutzungsgewichtes 
ist unverzichtbar. Die Kennzeichnung nach DIN 4420-1 wird dadurch nicht ersetzt.
Dübel zur Befestigung müssen auf den Untergrund abgestimmt sein; ihre Spreizkräfte dürfen 
keine zu großen inneren Spannungen erzeugen. Bei nicht ausreichend festem Untergrund sind 
Injektionsanker zu verwenden. Wenn möglich, ist auf die Befestigung des Gerüsts am 
Altmauerwerk zu verzichten und die Standsicherheit des Gerüsts umlaufend vielmehr mittels 
Absteifungen sicherzustellen.
An einer Gerüstseite soll ein Montagepunkt für einen Schwenkarmaufzug angegeben werden. 
Das Gerüst ist an diesem Punkt zusätzlich zu verstreben und abzusteifen.
Eingänge, Hauseingänge und Einfahrten sind im vollen Öffnungsquerschnitt von Bauteilen der 
Gerüstanlage freizuhalten. Der Anbau/Vorbau ist gflls. mittels Gitterträgern zu überbauen.
Sofern im Leistungsverzeichnis nicht näher beschrieben, erfolgt die Gerüstverankerung nach 
den allgemeinen technischen Regeln. Im Zuge der Leistungserfüllung ist es Aufgabe des 
Auftragnehmers, sich fachkundig mit dem Auftraggeber oder dessen Vertreter über die 
Gerüstverankerung an der Fassade oder sonstigen Bauteilen bzw. der Gerüstabsteifung 
abzusprechen. Die Verankerung ist so zu wählen, daß die Verankerungstechnik und das 
Schließen der Verankerungslöcher auf den Schichtenaufbau des Bauteilelementes 
(Dämmschichten, Putze und Fassadenverkleidungen sonstiger Art etc.) abgestimmt ist, d.h. die 
Fassenverkleidung beim Anbau/Vorbau ist bei Gerüststellung zu berücksichtigen.

Beim Abrüsten an der Fassade entstehende Beschädigungen sind zu beseitigen oder über den 
Unternehmer für die Fassadengestaltung in eigener Regie und auf eigene Kosten ausbessern 
zu lassen. Werden die Schäden, sofern sie gering sind, selbst beseitigt, kann der 
Auftragnehmer das dazu benötigte Material in Kleinmengen über die Bauleitung anfordern. In 
jedem Fall sind die Beschädigungen der Bauleitung anzuzeigen.
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Ausgabeumfang:
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Dachdeckungsarbeiten

Gewerkevorbemerkungen
Dachdeckungsarbeiten

Neben den geltenden Normen sind die "Fachregeln des Dachdeckerhandwerks", aufgestellt 
vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. Köln zu beachten. Bei 
Widersprüchen haben diese Vorrang vor den DIN-Vorschriften.

Für Befestigungsmittel und Kleineisenteile ist feuerverzinktes Material zu verwenden.
Dachdeckungsmaterialien einschließlich der Formstücke dürfen keine wesentlichen 
Farbunterschiede aufweisen.

Die Sicherung provisorischer Abdeckungen ist im Bereich von Durchdringungen der Dachhaut 
verantwortlich vorzunehmen (hier: Strangentlüftungen). 

Bei Ziegeldeckungen ist darauf zu achten, daß im Traufbereich Noteindeckungen, 
Unterspannbahnen in die Dachrinne entwässert werden oder alternativ dahinterliegend über ein 
separates Abtropfblech VOR der Außenkante Mauerwerk. Sie sind traufseitig mit 
Spannbahnhaltern zu befestigen. An Durchdringungen sind die Bahnen seitlich hochzuführen 
und konvektionsdicht zu befestigen.
Unterspannbahnen müssen - auch wenn sie diffusionsoffen sind - Wasser führen können. 
Unterspannbahnen sind bei der Verarbeitung in der kalten Jahreszeit so zu lagern, daß sie eine 
optimale Verarbeitungstemperatur entsprechend den Herstellerhinweisen haben. Sie sind in 
dieser Zeit in kleineren Flächen und mit geringerem Durchhang zu verlegen.
Am First müssen die Unterspannbahnen so angebracht werden, daß die Wirkung des 
Lüftungsfirstes nicht beeinträchtigt wird. Traufseitig ist die Bildung von möglichen Wassersäcken 
unbedingt zu vermeiden. 
Werden statt Unterspannbahnen Unterdeckplatten verwendet, dann müssen diese alle 
Eigenschaften einer Unterspannbahn aufweisen und an den Stößen und Anschlüssen 
entsprechend abgeklebt werden, wenn ihre Funktion nicht durch andere geeignete Maßnahmen 
des Herstellers (Falze o.ä.) sichergestellt ist.
Dampfsperren und Dampfbremsen dürfen nicht angetackert werden; sie sind zu kleben.
Wärmedämmsysteme oder -elemente, die zusätzlich die Funktion einer Unterspannbahn oder 
einer Vordeckung erfüllen, sind mit zusätzlichen herstellerbedingten Maßnahmen an die 
Begrenzungslinien des Daches sowie an Einbauten anzuschließen.
Bei der normgerechten Bemessung von Lüftungsöffnungen ist die Einengung bzw. 
Verminderung durch Insektenschutzgitter zu beachten; der Nettoquerschnitt ist einzuhalten.
Im Dachgeschoß ist von der Traufe (übergehend von der Außendämmung  der Außenwände) 
bis in den First zu dämmen, d.h. Abseiten und Kehlbalkenbereiche liegen im beheizten 
Volumen. Dämmungen sind konvektionsdicht einzubauen.
Dämmungen in Steildächern sind so anzubringen (Anschlagbrett mit Knaggen, Aufmauerung 
zwischen den Sparren o. ä.), daß ein Abgleiten verhindert wird. Das gilt auch bei der 
Verwendung von Dämmplatten und Dämmkeilen (hier nicht vorgesehen).
Bei der Verwendung von Ortgangziegeln, Zahnbohlen oder Ortgangbohlen müssen diese einen 
lichten Abstand von mindestens 10 mm von der Außenhaut des Giebels bzw. von der 
Außenhaut der Gaubenseitenwand haben. Andere Konstruktionen müssen mindestens 30 mm 
Überstand haben. Als Abschluß der Grate bzw. am Stoß der Grate und für die Firste sind 
entsprechend Formziegel passend zur Dachdeckung zu verwenden. 
Ist ein Rinneneinhang (Traufblech) vorgesehen, sollen die Ziegel der untersten Reihe nicht in 
die Rinne hineinragen.
Abgesehen von Ziegeln mit Kopffalz ist bei allen Ziegelarten die Überdeckung unter 
Berücksichtigung der Dachneigung und der Art der Dachfläche vom Auftragnehmer selbst zu 
wählen.
Es sind überall dort Lüfterziegel einzubauen, wo die Dachfläche durch Einbauten unterbrochen 
wird (hier Schornstein).
Die Sicherung provisorischer Abdeckungen ist besonders auf der windabgewandten Seite der 
geneigten Dachfläche und im Bereich von Durchdringungen der Dachhaut vorzunehmen.
Falls erforderlich sind für einzubauendes Material die Richtlinien der Hersteller grundsätzlich zu 
beachten. Auf Verlangen sind Muster vorzulegen.
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1 Vorbemerkungen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Ist Holzschutz ausgeschrieben, so ist der Nachweis über das verwendete Mittel und 
gegebenenfalls Einschränkungen in der Nutzung sowie Unverträglichkeit mit anderen 
Beschichtungen auf Verlangen zu übergeben. Dieser Nachweis ist eine Nebenleistung.

Beim Einbau von Dachflächenfenstern ist zu beachten:
- Anschlüsse von Dampfbremsen und Unterspannbahnen sind gemäß den Herstellerrichtlinien 
auszuführen.
- Der Einbau von Wechseln im Dachverband ist in den Bauplänen nur betreffs der Lage der 
Fenster dargestellt. Die genauen Maße sind entsprechend dem angebotenen Fabrikat und der 
erforderlichen Brüstungshöhe vor Ort in Abstimmung mit dem Bauherrn festzulegen.
- Sofern in den Unterlagen zur Ausschreibung keine anderen Forderungen erhoben werden, gilt 
die Schallschutzklasse 2 nach VDI 2719.
- Wenn nicht anders verlangt, sind die Fenster mit 2-Scheiben-ISO-Glas (Floatglas 2x4 mm, 
SZR 16 mm) U-Wert=mind. 1,3W/m²K zu verglasen.
- Die Entwässerung muß über Schlitze erfolgen, Entwässerung über Bohrungen genügt nicht.
- Alle Metallteile müssen korrosionsgeschützt sein; das gilt auch und besonders für verdeckte 
Teile, Formstücke und Verbindungsmittel.
- Dachflächenfenster gelten als für die ausgeschriebene Eindeckung beschrieben.

Bei Vordeckungen sind evtl. aufgetretene Falten aufzuschneiden und glattzulegen inkl. Dichtung 
des Schnittes.
Wird bei Rauch- und Wärmeabzugsanlagen ein anderes als das ausgeschriebene Erzeugnis 
angeboten, so müssen die wirksamen Lüftungsquerschnitte eingehalten werden. Das gilt auch 
dann, wenn in der Ausschreibung lediglich die Rahmengröße vorgegeben ist.

Der Auftragnehmer hat während der Arbeitszeit und bei technologisch bzw. arbeitszeitlich 
bedingter Unterbrechung der Arbeiten bei Erfordernis vorsorglich für eine ausreichende 
provisorische Abdeckung, deren Kosten in die Preise einzurechnen sind, zu sorgen. 
Die Imprägnierung von Holz entsprechend Gefährdungsklasse 2 ist im Preis für Latten 
enthalten.
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Klempnerarbeiten

Gewerkevorbemerkungen
Klempnerarbeiten

Die Entscheidung, ob die Dachrinnen mit oder ohne Gefälle zu befestigen sind, trifft der 
Auftraggeber. Die Gefälleneigung beträgt i.d.R. 1 bis 3 mm/m. Sofern ein Rinneneinhangblech 
vorgesehen ist, sind die Rinnenhalter bündig einzulassen und mit Senkschrauben zu befestigen. 

Anzahl und Abstände der direkten oder indirekten Befestigungspunkte für Bleche sind unter 
besonderer Beachtung der Windsogkräfte und der Belastung durch Eis auszuwählen.
Die Befestigungen erfolgen grundsätzlich indirekt, durch Schiebehafte, Hafte, Haftstreifen.
Klebeverbindungen mit Kleber auf Bitumenbasis sind als Verbindung von Abdeckungen aus 
Blech mit glattflächiger Unterkonstruktion für Fensterbank- und Gesimsabdeckungen gestattet.

Freie Kanten der Bleche sind nicht zulässig. Die vorderen Fensterbankecken sind zusammen 
mit dem Unterschnitt der Leibungen seitlich und dem Dreikant vorn gefalzt und gelötet 
auszubilden. Die hinteren Fensterbankecken sind zusammen mit dem Unterschnitt seitlich und 
der hinteren Aufkantung im Fensterrahmenfalz ebenfalls gefalzt und gelötet auszubilden. Der 
Unterschnitt in den Leibungen ist zusammen mit dem Gewerk Putzarbeiten festzulegen bzw. 
wie hier bzgl. des Mauerwerksanschlusses als einfache Aufkantung mittels vorkomprimiertem 
Dichtungsband rückseitig abgedichtet auszubilden oder in eine Mauerwerksfuge zu führen und 
ebenfalls abzudichten.

Blechreste, Nägel etc. sind SOFORT spätestens nach jedem Arbeitstag von allen Flächen zu 
entfernen und zu entsorgen.

Beim Befestigen von Fensterblechen an den Fensterrahmenhölzern sind 
Edelstahlverbindungsmittel mit den nötigen Unterlagsscheiben zu verwenden. Die 
Fensterbleche sind an den Fensterrahmenhölzern doppelt gegen das Eindringen von Feuchte 
zu sichern, einmal mittels vorkomprimiertem Dichtungsband beim Anbringen, zum zweiten 
durch Abziehen mit Silikon.
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2 Gerüstarbeiten

2.1 Fassadengerüst, Gr.4

Fassaden-Stahlrohrgerüst als Standgerüst mit 
Gebrauchsüberlassung bis ca. 6 Monaten, liefern, aufstellen 
und abbauen:
- Im Bereich des Hauseingangs ist die Gerüstlage so 
vorzusehen, daß der Durchgang komplett freigestellt ist und 
der Transport von Baumaterialien ohne Probleme möglich 
ist.

Höhe Belagfläche : ca. 8,00 über OKG, 
Gerüstgruppe        : 4 (3,0 kN/m²)
Belagbreite            : mind. 0,80 m
Grundstandzeit : 4 Wochen
Gebrauchsüberlassung : bis 6 Monate

277,20 m²

2.2 Fassadengerüst Verlängerung

Fassadengerüst als Standgerüst; Verlängerung der 
Gebrauchsüberlassung über die 4 Wochen Grundeinsatzzeit 
hinaus.

Fläche : 277,2 m² für 12 Wochen

3326,40 m²Wo

2.3 Dachfanggerüst

Dachfanggerüst durch Erweiterung des Fassadengerüstes 
im Bereich der Traufen und Giebel liefern, auf- und abbauen.
Abrüstung des Dachfanggerüstes nach Fertigstellung der 
Dachdeckerarbeiten.
Gebrauchsüberlassung : bis ca. 6 Monate 
Grundeinsatzzeit : 4 Wochen
Höhe Dachfang : 2,00 m
Belagbreite  : 0,80 m

79,200 lfdm

2.4 Dachfanggerüst, Verlängerung

Dachfanggerüst auf Fassadengerüst; Verlängerung der 
Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit 
hinaus.
Höhe Dachfang : 2,00 m
Länge : 68,20m über 12 Wochen

950 mWo
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Eventualpos. ohne GP

2.5 Bauaufzug

Bauaufzug liefern, fachgerecht aufstellen und zu einem 
späteren Zeitpunkt abbauen, einschl. Sicherheitsprüfung 
nach dem Aufstellen und während der gesamten 
Gebrauchszeit.
Gebrauchsüberlassung : bis 8 Monate
Grundeinsatzzeit : 4 Wochen
Fabrikat : z.B.  HEK Zahnstangen-

  aufzug  (bis 500kg)

gew. Fabrikat :  .....................
     (Bieterangabe)

1 St NEP

Eventualpos. ohne GP

2.6 Bauaufzug Verlängerung

Verlängerung der Bauaufzugsstandzeit über die 
Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus:
- einschl. der notwendigen Wartungszyklen,
- einschl. Aushändigung der Wartungsprotokolle an die 
Bauleitung.

1 StWo NEP

2 Gerüstarbeiten Summe:
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3 Tragwerk Dach + Trennwände

3.1 Rückbau Dachdeckung, Vreblechungen

Vorhandene Dachdeckung abnehmen und entsorgen:
- einschl. aller Verblechungen, Rinnen, Fallrohre etc.
- einschl. aller Halterungen/Rinneneisen etc.
- einschl. Konterlattung und Lattung,
- einschl. Deponiegebühren und Entsorgungsnachweis.
- als komplette Leistung.

247,50 m²

3.2 Rückbau Trag- und Konterlattung

Vorhandene Trag- und Konterlattung zurückbauen, 
nebenliegend gemäß Angabe Bauherrnschaft gestapelt 
lagern.

247,50 m²

3.3 Rückbau Bestandstragwerk

Rückbau des kompletten Dach- und Deckentragwerks und 
der nebenliegenden geordneten Lagerung:
- einschl. aller Aushöhungen, Anlaschungen, Aufschieblinge, 
Trennwandstiele, -streben, riegel, Überzüge,
- einschl. aller Eisenteile,
- als komplette Leistung
- Stapelung nebenliegend auf dem Grundstück (genauer Ort 
gemäß Bauherrnwunsch)

1 psch

3.4 Konstruktionsvollholz Dachtragwerk liefern

Liefern von Konstruktionsvollholz nicht sichtbar  in allen 
geforderten Querschnitten für Holzbauteile bis zum 
Einbauort:
- Konstruktionsvollholz NSi (nicht Sichtbar), 
- Festigkeitsklasse C24 nach DIN 1052, 
- Holzeinbaufeuchte um = 15 ± 3 %, 
- Einschnittart herzgetrennt, 
- Oberfläche gehobelt, egalisiert und gefast,
- Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336
- aus güteüberwachter Produktion 
Die Zulassung des Lieferanten bzgl. aller Bearbeitungs- 
schritte des Konstruktionsvollholzes, z.B. Keilzinkung, 
technische Trocknung etc. sind auf Verlangen der Bauleitung 
zu übergeben.
Bei Zwischenlagerung auf der Baustelle obliegt der 
Witterungsschutz dem Auftragnehmer.

14,600 m³
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Eventualpos. ohne GP

3.5 Bauschnittholz Dachtragwerk liefern

Liefern von Bauschnittholz in allen geforderten Querschnitten 
für Holzbauteile bis zum Einbauort:
- Schnittklasse A nach DIN 68365, 
- Festigkeitsklasse C24 nach DIN 1052, 
- Holzeinbaufeuchte um = 15 ± 3 %, 
- Einschnittart herzgetrennt, 
- Oberfläche sägerauh,
- Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336
- aus güteüberwachter Produktion 
Die Zulassung des Lieferanten bzgl. aller Bearbeitungs- 
schritte, z.B. technische Trocknung etc. sind auf Verlangen 
der Bauleitung zu übergeben.
Bei Zwischenlagerung auf der Baustelle obliegt der 
Witterungsschutz dem Auftragnehmer.

14,600 m³ NEP

3.6 BSH-Holz liefern BSH GL24h

Liefern von Brettschichtholz (BS-Holz) für die drei Pfetten,
nach DIN 1052: 2008, für Nutzungsklasse 1
ohne extreme klimatische Wechselbeanspruchung,
Festigkeitsklasse GL 24h
in Abmessungen lt. Ausführungsplanung und Statik,
Abrechnung nach Aufmass.

Holzart : Nadelholz, gerade, parallel, maßhaltig 
trocken (<=12%)

Verleimung : melamin- oder resorcinharzverleimt
Leimfarbe farblos
Der Nachweis der Leimbefähigung des 
Lieferunternehmens ist unaufgefordert 
bei der Bauleitung abgeben.

Oberfläche : vierseitig gehobelt und geschliffen, 
Sichtqualität,
unterseitig beide Kanten angefast

Beschichtung: oberflächenfertig geölt, gewachst,

- Schutz bis zur Abnahme durch den Bauherrn.

1,600 m³

3.7 Tragwerk abbinden

Aufstellen/ Verlegen und Abbinden  von 
Konstruktionsvollholz für die Dachkonstruktion:
- einschl. der aussteifenden Trennwände, Wechsel etc.,
- lt. Statik,
- einschließlich aller Anschlüsse, Verblattungen, 
Ausklinkungen, Bohrungen, Zapfen etc.,
- einschl.ießlich der Anpassungen,
- einschl. des Einbaus aller statisch notwendiger 
Kleineisenteile (z.B.  Stahlteile,  Bolzen, Winkel, 
Verankerungen, etc.), Abrechnung gesondert
- einschließlich aller zug- und druckfesten Sicherungen,
- Kanten gefast, 
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- Oberfläche nicht sichtbar, ausgenommen die Mittelpfetten,
- kein Holzschutz gegen Pilz- und Insektenbefall
- einschließlich Arbeitsrüstung auf allen Ebenen,
- einschl. Sicherung im Bauzustand,
- einschließlich Einhaltung aller Sicherheits- und 
Unfallverhütungsvorschriften.

Material:
Konstruktionsvollholz KVH NSi  
Nadelholz Fichte/Kiefer
Einschnittart herzgetrennt
Festigkeitsklasse C24 nach DIN 1052, 
Holzeinbaufeuchte um = 15 ± 3 %, 
Oberfläche gehobelt und gefast,
Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336

Tragwerksteile:
Querschnitte : b/h= siehe Statik ca. bis 10/24cm, 

  ausgenommen Mittelpfetten
       

Liefern Holz gesondert.

712,800 lfdm

3.8 Zulage: Verlegen Mittelpfetten

Zulage zu Vorposition wegen erhöhten Eigengewichts:
- hier Verlegen der Mittelpfetten (Brettschichtholz).

32,000 lfdm

3.9 Zulage: Aufstellen Gauben

Zulage zu Vorposition:
hier Aufstellen der Gaubentragwerke:
- als komplette Leistung.

5 St

3.10 Zulage: Verbindungsmittel

Zulage: Verbindungsmittel jeglicher Art für den Abbund, die 
Verlegung, die kurzzeitige und letztendliche Lagesicherung 
der kompletten Dachtragwerkskonstruktion gemäß Statik.

1 psch

Eventualpos. ohne GP

3.11 Aufschieblinge

Aufschieblinge am Sparrenfuß einbauen:
- einschl. Holzschutz gemäß DIN 68 800 gegen Pilze und 
Insekten.

Material : siehe "Dachtragwerk abbinden"

Abmessungen : 
Aufschieblinge : l/b/h: ca. 130/10/0-24cm
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  (keilförmig auf Sparren aufgeschoben)

42 St NEP

3.12 Stellbretter

Stellbrett, Anordnung rechtwinklig zwischen den Sparren, 
incl. der erforderlichen Unterkonstruktion herstellen.

Material Holz: d= 28 mm, b>/=145 mm,
 l= endlos,
 Holzart Nadelholz
  trocken (<=12%)

Rauhspund
Holzschutz : vorbeugend gegen Pilze und Insekten

42 St

3.15 Windrispenband Dachscheiben

Windrispenband Ebenen Dachscheiben liefern und 
anbringen:
- gemäß Statik, ca. d/b=40*2,0mm
- einschl. gflls. notwendiger Druckhölzer an den 
Lasteinleitungspunkten,
- einschl. des Spannens und gflls. Nachspannens
- einschl. gflls. notwendiger Stöße und deren Ausbildung.

120,000 lfdm

3.16 Dampfbremse DB+

Dampfbremse Steildach faserarmiert liefern und nach 
Herstellervorschrift luftdicht innenseitig an den Sparren 
anbringen:
- einschließlich aller Anschlüsse an nebenliegende 
aufgehende Bauteile wie Gaube, Schornstein o.ä.,
- einschließlich aller Anschlüsse trauf- und firstseitig,
- einschließlich aller Anschlüsse an Steildachfenster,
- einschließlich aller Überlappungen, Befestigungen.
Die Verbindung an den Stößen ist zu kleben und nach 
Herstellervorschrift gflls. zu falzen.
Die Befestigung an Bauteilen ist zu kleben und nicht zu 
tackern bzw. getackerte Stellen sind luftdicht abgeklebt 
wieder zu überdecken.

Fabrikat: pro clima DB+ blau
sd: </=2,3m

gewähltes Fabrikat:......................
(Bieterangabe)

247,50 m²
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3.17 Dachbekleidung Sparschalung

Schalung bis an den Einbauort liefern und inenseitig 
unterhalb der Dampfbremse auf den Sparren aufbringen:
- einschl. gflls. minimaler Aushöhung,
- einschl. aller Befestigungen lt. Statik.

Material Holz: d= 24 mm, b=ca. 145 mm,
 l= endlos,
 Holzart Nadelholz
  trocken (<=12%)

Holzschutz : vorbeugend gegen Pilze und Insekten

247,50 m²

Eventualpos. ohne GP

3.13 Dachbekleidung OSB

Dachschalung OSB bis an den Einbauort liefern und 
innenseitig auf den Sparren als aussteifende Scheibe 
aufbringen:
- lt. Statik,
- als Mehrfeldträger, Seitenlänge und -breite darf 1,00m nicht 
unterschreiten
- Stöße sind versetzt und nur unterstützt auszuführen,
- einschl. zug- und druckfester Verbindung zu den 
aussteifenden Wänden,
- einschl.aller (korrosionsgeschützter) Befestigungsmittel,
- einschl. aller Zuschneidearbeiten,
- einschl. Witterungsschutz nur kurzzeitig zugelassen (Stöße 
abgeklebt, so daß darunterliegende Konstruktionsteile nicht 
durchfeuchtet werden.
 
Material : OSB 3 formaldehydfrei

d= 28 mm

Hersteller : Glunz, Egger, Kronoply oder gleichwertig

gew. Fabrikat: .......................
  (Bieterangabe)

247,50 m² NEP

Eventualpos. ohne GP

3.14 Zulage: Herstellen Dampfdichtheit

Zulage: Herstellen der kompletten Dampfdichtheit:
- an den Stößen der OSB-Platten untereinander,
- an den OSB-Platten zu angrenzenden 
Trennwänden/Gaubenwänden o.ä., 
- an den OSB-Platten zu Einbauteilen ((Dachflächenfenstern, 
Gaubenfenstern u.a.)
- an den OSB-Platten zu den Mauerwerksgiebeln,
- als komplette Leistung.

1 psch NEP
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3.18 Zulage: Kraneinsatz

Kraneinsatz für das Verlegen von Hölzern jeglicher Art:
- einschl. des Einholens aller dazu notwendiger 
Genehmigungen,
- einschl. des Abklärens der Örtlichkeiten und selbständiger 
gflls. notwendiger Absprachen,

Geschätzt wurde ein zweifacher Kraneinsatz mit je 5 h.

10 h

Eventualpos. ohne GP

3.19 Thermografie

Anfertigung von thermografischen Aufnahmen aller 
Gebäudeaußenflächen von Unterkante (OKG) bis Oberkante 
Dach, Darstellung in Thermogrammen, Bewertung der 
Thermogramme, einschließlich Prüfbericht.

Festgestellte Mängel der Winddichtigkeit/Wärmedämmung 
werden, sofern Bestandteil der Leistung des Auftragnehmers 
kostenfrei durch ihn behoben.

1 psch NEP

Eventualpos. ohne GP

3.20 Unterdrucktest

Unterdrucktest zur Feststellung der Winddichtigkeit der 
gesamten Gebäudekonstruktion. Geprüft wird jedes 
Wohngeschoß. Bei der Prüfung wird ein gemeinsames 
Protokoll erstellt und  dem Planungsbüro übergeben. 

Festgestellte Mängel der Winddichtigkeit werden, sofern 
Bestandteil der Leistung des Auftragnehmers kostenfrei 
durch ihn behoben.

Für den Test gelten die anerkannten Regeln der Technik, 
einschlägig unter  "Blower-Door-Test" bekannt.
Um Terminabstimmung bzgl. Anwesenheit des 
Architekten/Bauherrn während des Tests wird gebeten.

1 psch NEP

3.21 Ständerwerk Trennwände

Das Ständerwerk für alle Trennwände abbinden und 
aufstellen:
- lt. Statik,
- einschl. aller Verbindungsmittel, Bolzen, Verankerungen in 
der Decke über EG und Kehlbalkenlage, an den 
Dachscheiben, etc.,
- einschl. aller Ausklinkungen,
- einschl. Schalldämmstreifen (z.B. Hanf) unter 
Auflagerflächen.

Material:
wie vor.

Stand: 09.10.2019 19 von 54



WOF!-Planungsgemeinschaft GbR
10437 Berlin Göhrener Str. 3 Tel: 030-4490364 Fax: 030-44050016

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2019_2 Gerüst-, Zimmerer-, Dachdecker- & -klempnerarbeiten

3 Tragwerk Dach + Trennwände

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Querschnitte
Rähm Abmessungen : b/h=10/10cm
Anzahl : mehrteilig
Längen : unterschiedlich

Stiele Abmessungen : b/h=10/10cm
Anzahl : mehrteilig
Längen : unterschiedlich l=bis 3,30m

Streben Abmessungen : b/h=10/10cm
Anzahl : mehrteilig
Längen : unterschiedlich l=bis 4,50m

       
Liefern Holz gesondert.

91,40 m²

3.22 Schalung Dach OSB 3 Trennwände

Schalung liefern und beidseits statisch aussteifend auf 
Ständerwerk aufbringen:
- entsprechend den Statischen Berechnungen,
- einschl. aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

Material : OSB 3, formaldehydfrei 
d=18 oder 20mm (lt. Statik)

Befestigung   : an den Ständern der Trennwände

173,00 m²

3.23 Konstruktionsvollholz NSi Ständerwerk liefern

Konstruktionsvollholz (KVH) wie vor, für Ständerwerk der 
Trennwändeliefern.

1,200 m³

3.24 Witterungsschutz gesamte Bauzeit

Witterungsschutz des Gebäudes über die gesamte Bauzeit 
herstellen, vorhalten und wieder abbauen. Dazu gehört:
- das Abplanen des Dachstuhles, wenn nicht sofort nach 
Errichtung desselben die Unterdeckplatte aufgebracht wird,
- das Schützen der Randbereiche, wenn die Unterdeckplatte 
aufgebracht ist, so daß der Baukörper wirklich dicht ist,
- das Einbringen von Rahmen aus Dachlatten o.ä. mit 
Hartfaserplatten in alle Öffnungen,
- der Einbau einer abschließbaren Bautür in den 
Hauseingang.
Das Ergebnis des Witterungsschutzes soll in jedem Fall über 
die gesamte Bauzeit und gflls. auch während der 
Wintermonate Niederschlag jeglicher Art vom Baukörper fern 
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halten.

1 psch

3 Tragwerk Dach + Trennwände Summe:
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4 Tragwerk Decke

4.1 Konstruktionsvollholz NSi  liefern

Liefern von Konstruktionsvollholz nicht sichtbar  in allen 
geforderten Querschnitten für Holzbauteile bis zum 
Einbauort:
- Konstruktionsvollholz NSi (nicht Sichtbar), 
- Festigkeitsklasse C24 nach DIN 1052, 
- Holzeinbaufeuchte um = 15 ± 3 %, 
- Einschnittart herzgetrennt, 
- Oberfläche gehobelt, egalisiert und gefast,
- Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336
- aus güteüberwachter Produktion 
Die Zulassung des Lieferanten bzgl. aller Bearbeitungs- 
schritte des Konstruktionsvollholzes, z.B. Keilzinkung, 
technische Trocknung etc. sind auf Verlangen der Bauleitung 
zu übergeben.
Bei Zwischenlagerung auf der Baustelle obliegt der 
Witterungsschutz dem Auftragnehmer.

13,200 m³

Eventualpos. ohne GP

4.2 Bauschnittholz S 10

Liefern von Bauschnittholz in allen geforderten Querschnitten 
für Holzbauteile bis zum Einbauort:
- Bauschnittholz, NH Fichte/Kiefer, 
- Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1,
- Sortierfeuchte trocken (<=15%),
- Holzschutz gegen Pilz- und Insektenbefall,   
  kesseldruckimprägniert, 
- Einschnittart herzgetrennt, 
- Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336
- aus güteüberwachter Produktion 
Die Zulassung des Lieferanten bzgl. aller Bearbeitungs- 
schritte des Bauschnittholzes, z.B. technische Trocknung 
etc. sind auf Verlangen der Bauleitung zu übergeben.
Bei Zwischenlagerung auf der Baustelle obliegt der 
Witterungsschutz dem Auftragnehmer.

13,200 m³ NEP

Eventualpos. ohne GP

4.3 Material Stahl, korrosionsgeschützt

Baustahl, korrosionsgeschützt (Anstrich), Profile in 
unterschiedlicher Größe, Form und Länge (U-Stahl, 
Flacheisen, etc.) für Anlaschungen in Deckenebene und 
Doppel-T-Stahl o.ä. für Unterzüge, Stürze o.ä.; anzugeben 
ist der Preis EUR/kg Stahl bezogen auf die Gesamtmenge 
des Auftragsvolumens.
Die Abrechnung erfolgt gemäß Lieferschein.

Material:  S235JR+AR gemäß EN 10025

549 kg NEP
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4.4 Deckenbalkenlage Abbund

Verlegen und Abbinden von Konstruktionsvollholz für die 
Deckenbalkenlagen über EG:
- lt. Statik,
- einschl. aller Wechsel,
- einschließlich aller Anschlüsse, Ausklinkungen, Bohrungen, 
Verbindungen, Anpassungen etc.,
- einschl. statisch notwendiger Kleineisenteile (z.B.  
Stahlteile, Bolzen, Winkel, Dübel, U-Scheiben, 
Verankerungen, etc.),
- einschließlich aller zug- und druckfesten Sicherungen,
- einschließlich Arbeitsrüstung auf darunterliegender Ebene,
- einschl. Sicherung im Bauzustand,
- einschließlich Einhaltung aller Sicherheits- und 
Unfallverhütungsvorschriften.

Material:
Konstruktionsvollholz KVH NSi  
Nadelholz Fichte/Kiefer
Einschnittart herzgetrennt
Festigkeitsklasse C24 nach DIN 1052, 
Holzeinbaufeuchte um = 15 ± 3 %, 
Oberfläche gehobelt und gefast,
Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336

Deckenbalken:
Abmessungen : geschätzt b/h=20/24cm
Längen : bis 8,92m

       
Liefern Holz gesondert.

334,000 lfdm

4.5 Zulage: Verbindungsmittel

Zulage: Verbindungsmittel jeglicher Art für den Abbund, die 
Verlegung, die kurzzeitige und letztendliche Lagesicherung 
der kompletten Deckentragwerkskonstruktion gemäß Statik.

1 psch

4.6 Neue Stakung einbauen Decke über EG

Neue Stakung inkl. Stakleisten liefern und einbauen :
- einschl. vorbeugendem Holzschutz gegen Pilz- und 
Insektenbefall nach DIN 68800, 
- einschl. aller Anschlüsse und Befestigungsmittel.
- Der Unterstakenraum muß belüftet sein.

Material Stakung : Schalung, sägerauh
  (fallende Breiten zugelassen)
  d= 24 mm oder 
  OSB 3 d=20mm

Material Stakleisten : Dachlatten b/h= 4/6 cm,
  geschraubt, e= ca. 20,0 cm
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Einbauort : Decke über EG

193,60 m²

4.7 Neue Schüttung (Kies) einbauen Decke über EG

Neue Schüttung liefern und auf Rieselschutz einbauen 
(Kies):
- einschl. Liefern und Verlegen des Rieselschutzes (bei 
Schalung als Stakung) bzw. Herstellen durch Abkleben (bei 
OSB-Platten als Schalung).
- Die Belüftung des Oberstakenraumes ist zu gewährleisten.

Schüttmaterial : Quarzkies, Körnung 3 - 5 mm, 
  getrocknet, d=60mm

Schüttdicke : ca. 15 cm (lt. Statik)
Rieselschutz : Röthel Rieselschutz-Krepp o.glw.
Einbauort : Decke über EG

193,60 m²

4.8 Neue Stakung einbauen Kehlkbalkendecke

Neue Stakung inkl. Stakleisten liefern und einbauen :
- einschl. vorbeugendem Holzschutz gegen Pilz- und 
Insektenbefall nach DIN 68800, 
- einschl. aller Anschlüsse und Befestigungsmittel.
- Der Unterstakenraum muß belüftet sein.

Material Stakung : Schalung, sägerauh
  (fallende Breiten zugelassen)
  d= 24 mm oder 
  OSB 3 d=20mm

Material Stakleisten : Dachlatten b/h= 4/6 cm,
  geschraubt, e= ca. 20,0 cm

Einbauort : Kehlbalkenlage

28,00 m²

4.9 Neue Schüttung (Kies) einbauen Decke über EG

Neue Schüttung liefern und auf Rieselschutz einbauen 
(Kies):
- einschl. Liefern und Verlegen des Rieselschutzes (bei 
Schalung als Stakung) bzw. Herstellen durch Abkleben (bei 
OSB-Platten als Schalung).
- Die Belüftung des Oberstakenraumes ist zu gewährleisten.

Schüttmaterial : Quarzkies, Körnung 3 - 5 mm, 
  getrocknet, d=60mm

Schüttdicke : ca. 15 cm (lt. Statik)
Rieselschutz : Röthel Rieselschutz-Krepp o.glw.
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Einbauort : Kehlbalkenlage

28,00 m²

Eventualpos. ohne GP

4.10 Unterdeckenschalung Decke über EG

Unterdeckenschalung nach Neubau der Deckenbalkenlage 
liefern und als Sparschalung befestigen:
- inkl. Kleineisenteile und Nebenarbeiten.

Material Sparschalung : Schalung, sägerauh
  (fallende Breiten zugelassen)
  d= 24 mm

Abstand Schalung : Lücke ca. 25mm

193,60 m² NEP

4.11 Unterdeckenschalung  Kehlbalkenlage

wie vor, nur:

Einbauort : Kehlbalkenlage

28,00 m²

Eventualpos. ohne GP

4.12 Hohlraumfüllung Decke über EG

Hohlraumfüllung über Sparschalung oder der GF-Decke im 
Unterstakenraum als leichte luftschalldämmende Matte 
liefern und einbauen.

Material : Holzfaserdämmmatten
  ca. 40 mm
  auf noch ausreichende Belüftung 
  der Balkenfelder ist zu achten.

193,60 m² NEP

4.13 Hohlraumfüllung Kehlbalkenlage

wie vor, nur:

Einbauort : Kehlbalkenlage

28,00 m²

4.14 Windrispenband Decke über EG

Windrispenband für Aussteifung Deckenebene liefern und 
anbringen:
- gemäß Statik, ca. d/b=40*2,0mm
- einschl. gflls. notwendiger Druckhölzer an den 
Lasteinleitungspunkten,
- einschl. des Spannens und gflls. Nachspannens
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- einschl. gflls. notwendiger Stöße und deren Ausbildung.

66,000 lfdm

4.15 Windrispenband Kehlbalkenlage

Windrispenband für Aussteifung Kehlbalkenebene liefern 
und anbringen:
- gemäß Statik, ca. d/b=40*2,0mm
- einschl. gflls. notwendiger Druckhölzer an den 
Lasteinleitungspunkten,
- einschl. des Spannens und gflls. Nachspannens
- einschl. gflls. notwendiger Stöße und deren Ausbildung.

30,800 lfdm

4.16 Deckenschalung EG-OG Sparschalung

Schalung bis an den Einbauort liefern und auf den 
ausgehöhten Deckenbalken über EG als Sparschalung 
(Abstand ca. 20mm) aufbringen:
- einschl. gflls. minimaler Aushöhung,
- einschl. aller Befestigungen lt. Statik.

Material Holz: d= 24 mm, b=ca. 145 mm,
 l= endlos,
 Holzart Nadelholz
  trocken (<=12%)

Holzschutz : ohne

193,60 m²

4.17 Deckenschalung EG-OG Vollschalung

wie vor, nur:

als Vollschalung 

Material Holz: d= 24 mm, b=ca. 145 mm,
 l= endlos,
 Holzart Nadelholz
  trocken (<=12%)

Rauhspund
Holzschutz : ohne

193,60 m²

4.18 Deckenschalung Kehlbalkenlage Sparschalung

Schalung bis an den Einbauort liefern und auf den 
ausgehöhten Kehlbalken als Sparschalung (Abstand ca. 
20mm) aufbringen:
- einschl. gflls. minimaler Aushöhung,
- einschl. aller Befestigungen lt. Statik.

Material Holz: d= 24 mm, b=ca. 145 mm,
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 l= endlos,
 Holzart Nadelholz
  trocken (<=12%)

Holzschutz : ohne

49,30 m²

4.19 Deckenschalung KehlbalkenlageG Vollschalung

wie vor, nur:

als Vollschalung 

Material Holz: d= 24 mm, b=ca. 145 mm,
 l= endlos,
 Holzart Nadelholz
  trocken (<=12%)

Rauhspund
Holzschutz : ohne

49,30 m²

Eventualpos. ohne GP

4.20 Deckenschalung OSB Decke über EG

Deckenschalung OSB bis an den Einbauort liefern und auf 
den Deckenbalken über EG bzw. auf den Kehlbalken über 
OG als aussteifende Scheibe aufbringen:
- lt. Statik,
- als Mehrfeldträger, Seitenlänge und-breite darf 1,00m nicht 
unterschreiten
- Stöße sind versetzt und nur unterstützt auszuführen,
- einschl. zug- und druckfester Verbindung zu den 
aussteifenden Wänden,
- einschl.aller (korrosionsgeschützter) Befestigungsmittel,
- einschl. aller Zuschneidearbeiten.
 
Material : OSB / 3 

d= 28 mm

Hertsller : Glunz oder gleichwertig

gew. Fabrikat: .......................
  (Bieterangabe)

193,60 m² NEP

Eventualpos. ohne GP

4.21 Deckenschalung OSB Kehlbalkenlage

wie vor, nur:

Einbauort : Kehlbalkenlage

49,30 m² NEP
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4 Tragwerk Decke Summe:
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5 Dachdeckungs-, -klempnerarbeiten

5.1 Unterdeckplatte Steildach, d=60mm

Unterdeckplatte aus Holzfaserdämmstoff liefern und bis an 
den Einbauort transportieren:
- umlaufend Nut Und Feder
- zugelassen vom ZVHD als Notabdichtung des Daches
- dampfdiffusionsoffen Sd=0,12m,
- außenseitig Steildach und Gaubendach unterhalb 
Konterlattung,
- geeignet zum Einblasen von Zellulosedämmstoff.

Material : Holzfaserdämmstoff
  Dicke d=40mm

Fabrikat : Agepan THD N+F von Glunz 
  oder gleichwertig

Gew. Fabrikat : .......................
 (Bieterangabe)

247,50 m²

Eventualpos. ohne GP

5.2 Unterdeckplatte Steildach, d=40mm

wie vor, nur d=60mm

247,50 m² NEP

5.3 Schalung Vordach, d=28mm

Gespundete Schalung bis an den Einbauort liefern und auf 
den Sparren der Anbauten doppelt aufbringen:
- einschl. gflls. minimaler Aushöhung,
- einschl. aller Befestigungen lt. Statik.

Material Holz: d= 28 mm, b>/=145 mm,
 l= endlos,
 Holzart Nadelholz
  trocken (<=12%)

Rauhspund
Holzschutz : vorbeugend gegen Pilze und Insekten

59,40 m²

5.4 Konterlattung für Ziegeldeckung

Konterlattung liefern und auf Steildach und Gaubendächern 
aufbringen:
- einschließlich vorbeugendem Holzschutz gegen Pilz- und 
Insektenbefall lt. DIN 68800
- Anpassung bzw. Einbau zusätzlicher Konterlatten im 
Bereich der Solarthermieelemente gemäß den Vorgaben der 
Planung Gebäudetechnik bzw. des Herstellers (wenn 
Solarthermieelemente geplant sind).

Material : Bauholz Fichte/Kiefer, S 10, 
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  Holzschutz gegen Pilz- und
  Insektenbefall, 
  kesseldruckimprägniert,
  trocken u<15%

Querschnitt : 40/60 mm
Abstand : lt. Dachdeckerfachregeln

Holzschutzmittel: ......................
(Bieterangabe)

247,50 m²

5.5 Lattung für Ziegeldeckung

Lattung für Ziegeldeckung liefern und auf Steildach und 
Gaubendächern aufbringen:
- einschließlich vorbeugendem Holzschutz gegen Pilz- und 
Insektenbefall nach DIN 68800,
- einschließlich aller Anschlüsse und Befestigungsmitteln lt. 
Statik,
- einschließlich Arbeitsrüstung auf Ebene DG.
- Abstand zu den Veluxfenstern so wählen, daß die 
Eindeckung nicht mit einer doppelten Bleischürze erfolgen 
muß, sondern durch das Schneiden der Deckung erfolgen 
kann (Abstimmung mit Zimmererarbeiten VOR Baubeginn 
mit dem Planungsbüro!).
- Anpassung der Dachlatten im Bereich der 
Solarthermieelemente gemäß den Vorgaben der Planung 
Gebäudetechnik bzw. des Herstellers (wenn 
Solarthermieelemente geplant sind).

Material : Bauholz Fichte/Kiefer, S 10, 
  Holzschutz gegen Pilz- und
  Insektenbefall, 
  kesseldruckimprägniert,
  trocken u<15%

Querschnitt : 40/60 mm
Abstand : lt. Dachdeckerfachregeln

Holzschutzmittel: ......................
(Bieterangabe)

247,50 m²

5.6 Traufbereichsaufdopplung

Traufbohle zur Aufdopplung im Traufbereich und zur 
Befestigung von Blechen, Rinnenhaltern ( e<=60cm) etc. 
liefern und anbringen:
- einschließlich vorbeugendem Holzschutz gegen Pilz- und 
Insektenbefall lt. DIN 68800 ( Holzschutzmittel 
lt.Vorposition),
- als einteilige konische Bohle,
- ohne Behinderung der Notentwässerung über die 
Unterspannbahn/ Unterdeckplatte,
- ohne Behinderung des freien Lüftungsquerschnitts. 
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Material : wie vor
Querschnitt : 40/180 mm konisch

50,600 lfdm

5.7 Ziegeldeckung

Neue Ziegeldeckung liefern und fachgerecht eindecken:
- einschließlich aller Anschlüsse der Deckung an die 
Gauben, den Schornstein, die Dachflächenfenster u.a.,
- einschließlich aller Befestigungen und Befestigungsmittel,
- einschließlich aller Zuschneidearbeiten,
- einschließlich Verklammerung mind. jeder 3. Pfanne zur 
Sicherung gegen Windsog (Klammern korrosionsgeschützt).

Sorte : I
Farbe : naturrot 
Dachneigung : Steildach ca. 43°

Gaubendach ca. 19°

Fabrikat : Creaton Domino oder alternativ
Koramic Flachziegel Actua 10
(Abstimmung am Muster mit 
Bauherrnschaft und Unterer 
Denkmalpflegebehörde!!!)
oder gleichwertig
mit der Zulassung für die  
Dachneigung 19°

gew. Fabrikat : ........................
  (Bieterangabe)

247,50 m²

5.8 Firstziegel

Firstziegel zu Vorposition passend liefern und verlegen:
- einschl. Bleiband und Entlüftungsgitter unter First,
- einschl. aller Klebungen o.ä.,
- als Trockenfirst.

Fabrikat : passend zu 
  Creaton Domino oder alternativ
  Koramic Flachziegel Actua 10
  oder gleichwertig

gew. Fabrikat : .......................
  (Bieterangabe)

17,600 lfdm

5.9 Zulage: Einschneiden von Ziegeln

Zulage für das Einschneiden von Ziegeln an Gauben, 
Schornstein und Gaubenfront.

33,200 lfdm
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5.10 Ortgang Steildach unvermörtelt

Ortgang in unvermörtelter Ausführung in Anlehnung an den 
Bestand (minimaler Dachüberstand des Ziegels) herstellen:
- Dachlattung ca. 2cm über Außenkante Mauerwerk 
herausgezogen,
- mit einer Ortgangbohle als Zahnbohle dem Verlauf der 
Ziegel folgend ca. 30/120mm) und einer Verleistung 
(Unterschlag) zum Giebelmauerwerk hin  - beides in Lärche 
unbehandelt,
- einschl. Abstimmung des Abschlusses mit dem örtlichen 
Gewerk Maurer,
- einschließlich aller Eck- und Randanschlüsse
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen.

Untergrund : Ziegelmauerwerk mit minimalem
  Betonabgleich (ungefähr in Dach-
  neigung ausgehöht,  jedoch nicht 
  planeben).

33,000 lfdm

5.11 Ortgang Gauben unvermörtelt

Ortgang in unvermörtelter Ausführung in Anlehnung an den 
Bestand (minimaler Dachüberstand des Ziegels) herstellen:
- Dachlattung ca. 2cm über Außenkante Leisten-
Deckelschalung herausgezogen,
- mit einer Ortgangbohle seitlich der Ziegel ca. 30/120mm) 
und einem Unterschlag zur Leisten-Deckelschalung hin  - 
beides in Lärche unbehandelt,
- einschl. Abstimmung des Abschlusses mit dem örtlichen 
Gewerk Maurer,
- einschließlich aller Eck- und Randanschlüsse
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen.

Untergrund : Leisten-Deckel-Schalung

49,500 lfdm

5.12 Gesimsausbildung

Gesims mittels Gesimsbrett und Unterschlagsbrett  
herstellen:
- beides in Lärche unbehandelt,
- bei Haustraufe an Putz des WDVS anschließend, unter 
Berücksichtigung einer die Fassade abschließenden 
Mauerwerksgesimsnachbildung aus Holzweichfaser,
- bei Gaubentraufen an Leisten-Deckel-Schalung 
anschließend,
- einschl. Abstimmung des Abschlusses mit dem örtlichen 
Gewerk Maurer/Putzer beim Haus und Zimmerer bei den 
Gauben,
- einschließlich aller Eck- und Randanschlüsse
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen.

Untergrund : 
Haus : WDVS aus Holzfaser+Putz
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Gauben : Leisten-Deckel-Schalung

46,70 m²

5.13 Unterdeckplatte Gaubenseitenwand, d=40mm

wie vor, nur Unterdeckplatte an Gaubenseitenwänden , 
d=40mm

29,70 m²

5.14 Konterlattung für Gaubenseitenwand

wie vor, nur Konterlatte an Gaubenseitenwänden, 

Querschnitt : 30/50 mm

29,70 m²

5.15 Lattung für Gaubenseitenwand

wie vor, nur Lattung an Gaubenseitenwänden, 

Querschnitt : 30/50 mm

29,70 m²

5.16 Schornsteinfegerlaufroste

Schornsteinlaufroste l=80cm  feuerverzinkt liefern und 
einbauen:
- einschl. Unterbau entsprechend der Dachdeckung,
- einschl. gflls. Anpassung der Unterkonstruktion/Lattung.

5 St

5.17 Schornsteinfegertritte

Schornsteinfegertritte feuerverzinkt liefern und versetzt 
einbauen:
- einschl. Unterbau entsprechend der Dachdeckung,
- einschl. gflls. Anpassung der Unterkonstruktion/Lattung
- als komplette Leistung.

15 St

5.18 Traufenkamm

Insektenundurchlässiges Traufenzuluftelement aus 
Kunststoff an der Traufe Steildach unter den Ziegeln 
durchlaufend liefern und ohne Beschädigung der 
Abdichtungsebene Unterdach anbringen: 
- Befestigung und Lüftungsquerschnitt lt. Klempner-
Fachregeln im Zusammenhang mit gesamtem Traufdetail..
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Fabrikat: Klöber

46,700 lfdm

Eventualpos. ohne GP

5.19 Durchgang Satellitenanlage

Dachziegel für Durchgang Kabel zur Satellitenanlage 
passend zur Dachdeckung liefern und einbauen.

Alternativ kann ein Dachstein speziell mit einer 
Durchdringung versehen werden und die Zuleitung fachlich 
korrekt mittels Bleiband eingefaßt werden.

gew. Ausführung:  ..........................
(Bieterangabe)

1 St NEP

5.20 Strangentlüfter

Strangentlüfterhütchen passend zur Dachdeckung liefern 
und fachgerecht in die Steildachflächen nach Angaben des 
Gebäudetechnikplaners bzw. des Gewerks HLS einbauen:
- einschließlich aller Befestigungen,
- einschließlich aller Nebenarbeiten
- einschl. des flexiblen Schlauchs und der dazugehörigen 
Befestigungsmittel zum Anschluß von Entlüftungsleitungen 
Abwasser KG DN 100..

Orte : Steildach über Bad

Deckung : Ziegeldeckung
Neigung : 47° Steildach 

2 St

5.21 Sicherheitsdachhaken

Sicherheitsdachhaken liefern und fachgerecht an der 
Tragkonstruktion der Steildachbereiche anbringen, 
einschießlich Bohle mind. 4/10cm und deren Befestigung.

Abstand Dachhaken: ca. 1,60m

24 St

5.22 Kehlausbildung Gaubenseiten

Zulage zu Vorposition:
Ausbildung der Kehle von Leisten-Deckel-Schalung zu 
Dachdeckung Tondachstein:
- einschl. Windfeder unter der Tondachdeckung,
- einschl. Einhang,
- einschl. oberer und unterer Abschluß,
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen.

49,500 lfdm
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5.23 Schneefangsystem

Schneefangsystem liefern und montieren:
- einschl. gflls. notwendiger Verstärkungen der Dachlatten,
- einschl. Stützen und zweier durchlaufender Rohre,

Material : Aluminium
Farbe : antrazith oder rot 

  (gemäß Bauherrnwunsch)

Fabrikat : Flender Flux

gew. Fabrikat : .......................
  (Bieterangabe)

36,300 lfdm

5.24 Dachflächenfenster, 55*98cm

Wohn- und Ausstiegsfenster mit Türfunktion aus Holz liefern 
und zwischen den Sparren in die Dachschräge einbauen:
- einschl. Abstimmung mit Zimmerer bzgl. Einbau der 
entsprechenden Wechsel zwischen den Sparren,
- Lattung anpassen,
- Eindeckrahmen aus kunststoffbeschichtetem  grauem 
Aluminium einbrennlackiert liefern und einbauen,
- einschließlich Anschlußschürze und aller Anschlüsse an 
die Dacheindeckung,,
- einschließlich aller Anschlüsse an die 
Unterspannbahn/Unterdeckplatte (winddicht),
- einschließlich allerAnschlüsse an die 
Dampfbremsbahn/Bekleidung (dampfdicht),
- Verglasung mit Antitaueffekt und selbstreinigend.

Dachziegel : Ziegeldeckung
Dachneigung : ca. 43°
Fenstergröße : 55*98 cm 
Material : Holz weiß lasiert
U-Wert : 1,0 W/m²K (energy-star)
Fabrikat : Velux  GXL CH 04 o.glw.

gew. Fabrikat : .......................
  (Bieterangabe)

2 St

5.25 Zulage: Eindeckrahmen tiefergelegt

Zulage zum Dachflächenfenster:
Passenden tiefer gelegten Eindeckrahmen in gedämmter 
Ausführung inkl. Anschlußschürze für Anschluß der 
Unterspannbahn/Unterdeckplatte an das Dachflächenfenster 
gemäß vorgegebenem bzw. gewähltem 
Dachflächenfensterfabrikat liefern und fachgerecht einbauen.

für Dachflächenfensterfabrikat: 
Velux  GXL CH 04, b/h=55/98cm
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Eindeckrahmen vertieft:
ETJ 2000

gew. Fabrikat: ......................
  (Bieterangabe)

2 St

Eventualpos. ohne GP

5.26 Zulage: Fensterbank

Zulage zum Dachflächenfenster:
Fensterbank hinterlüftet gemäß vorgegebenem bzw. 
gewähltem Dachflächenfensterfabrikat liefern und 
fachgerecht einbauen:
- einschließlich der seitlichen Anschlußprofile,
- einschließlich aller Befestigungen,
- einschließlich aller Nebenarbeiten.

Material : dreifach verleimte Fichte endbehandelt
  (farblos lasiert)

2 St NEP

Eventualpos. ohne GP

5.27 Verschattung DFL

Verschattung passend zu den Dachflächenfenstern liefern 
und montieren:
- einschl. aller Teile, die zu fachgerechten Montage 
erforderlich sind.

Art : Markise außenliegend
  wetterbeständiges lichtdurchlässiges Gewebe

Antrieb : manuell mit Haltekrallen
Größe : 2 Stk. 55/98cm 
Hersteller : Velux oder gleichwertig

gew. Fabrikat: ......................
  (Bieterangabe)

2 St NEP

5.28 Belüftungsgitter Dach Traufe Titanzink

Traufbelüftungsgitter als Insektenschutz liefern und hinter 
Dachrinne, über Steildachtraufe als Belüftung des 
Dachraums unter den Dachziegeln anbringen:
- einschl. aller Abkantungen,
- einschl. aller Verbindungsmittel,
- einschl aller Überlappungen.

Material : Lochblech Titanzink, d=0,7mm
  (wespensicher)

Abwicklung : l=12cm
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Als komplette Leistung liefern.

46,700 lfdm

Eventualpos. ohne GP

5.29 Durchgang Solarthermie

wie vor, nur für die Anbindung und den Abgang von und zu 
den beiden Solarthermie-Panelen.

2 St NEP

Eventualpos. ohne GP

5.30 Zulage: Befestigung Solarthermie

Zulage:
Montage der Befestigungselemente für die Solarthermie-
Elemente auf dem Dach des Nebengebäudes:
- einschl. Ab- und Eindecken der Bestandsziegel,
- einschl. aller Schneidarbeiten,
- einschl. gflls. Verstärkung der Dachlatte in diesem Bereich,
- einschl. Befestigungsmittel etc., Anpassungsarbeiten am 
jeweiligen Dachstein,
- einschl. Entgegennahme der Befestigungselemente vom 
Solarthermiehersteller/-lieferanten und aller Absprachen.

20 St NEP

5 Dachdeckungs-, -klempnerarbeiten Summe:
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6 Dachabdichtungs- und -klempnerarbeiten

6.1 Dachabdichtung 1. Lage

Erste Lage Abdichtung vollflächig verklebt als Notabdichtung 
aus Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage
nach DIN EN 13707, mit variabler Nahtfügetechnik einschl. 
der Aufkantungen liefern und herstellen.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DU/E1 PYE KTG KSP 3,5
DIN SPEC 20000-202: PYE KTG KSP 3,5
- Dicke: ca. 3,5 mm
- oberseitig: folienkaschiert
- unterseitig: Kaltselbstklebebitumen mit Abziehfolie
- kurzfristige Behelfsabdichtung
- Trägereinlage: Glasgittergelege mit Glasvlies
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l + q: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 2 %
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: oben < -25 °C
unten < -30 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +100 °C
- Verhalten bei Brand von außen, im System geprüft
nach DIN CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF(t1)

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Längsnaht- und Kopfstoßüber-
deckung mind. 8 cm breit, unter Verwendung einer
Andrückrolle fachgerecht thermisch verschweißen.
Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich
des T-Stoßes auszuführen. Stöße versetzt anordnen. 

Aufkantungen (Abrechnung lt. Zulageposition) an der 
jeweiligen Außenwand Bestandsgebäude Mauerwerk+ 
WDVS (Perimeterdämmung über Anbauten).

  
Fabrikat:   1.Lage Bauder TEC KSA DUO 35

  oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: ....................
(Bieterangabe)

59,40 m²

6.2 Dachabdichtung 2. Lage

Oberlage der Abdichtung vollflächig verschweißt als
Polymerbitumen-Schweißbahn mit integriertem
Wurzelschutz als obere Lage nach DIN EN 13707, mit
einer mechanisch hochbelastbaren und dimensions-
stabilen Kombinationsträgereinlage in Verbindung mit
hochwertigsten Bitumenrezepturen, oberseitig
APP-Bitumen für extrem gute Wärmestandfestigkeit und
unterseitig SBS-Bitumen für beste Verschweißbarkeit.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungskurzzeichen nach
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DIN SPEC 20000-201: DO / E1 PYE KTP 300 S5
DIN SPEC 20000-202: BA PYE KTP 300 S5
- Dicke ca. 5,2 mm
- oberseitig: beschiefert, grünweiß
- unterseitig: folienkaschiert
- Trägereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m²
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l + q: > 1450 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 23 %
- Maßhaltigkeit nach DIN EN 1107: < 0,1 %
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: oben < -25 °C,
unten < -40 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: oben > +150 °C
unten > +120 °C
- Fremdüberwachung der Qualität bei der Herstellung
durch TÜV SÜD
- Verhalten bei Brand von außen, im System geprüft
nach DIN CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF(t1)
- wurzelresistent nach FLL-Richtlinie, einschließlich
rhizombildender Quecke.

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflächig verschweißen. Längsnaht- und
Kopfstoßüberdeckung min. 8 cm breit fachgerecht
verschweißen. Stöße versetzt anordnen.

Aufkantungen (Abrechnung lt. Zulageposition) an der 
jeweiligen Außenwand Bestandsgebäude Mauerwerk+ 
WDVS (Perimeterdämmung über Anbauten).

Fabrikat:   2.Lage Bauder SMARAGD
  oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: ....................
(Bieterangabe)

59,40 m²

6.3 Aufdachdämmung 

Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaumplatten mit 
Schaumkleber verklebt nach DIN EN 13165,
für genutzte und nicht genutzte Dachflächen.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungstyp nach 4108-10: DAA dh,
hohe Druckbelastbarkeit
- Deckschichten: Aluminium
- umlaufender Stufenfalz
- Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4: 0,023 W/(mK)
- Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Klasse E
nicht brennend abtropfend, nicht glimmend
- klassifiziert nach DIN 18234-2
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
nach DIN EN 1607: > 40 kPa
- Umweltproduktdeklaration EPD nach ISO 14025
- Wasseraufnahme nach DIN EN 12087: < 3 Vol. %
- nicht kapillaraktiv
- formaldehydfrei
- biologisch und bauökologisch unbedenklich
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- geruchsneutral
- resistent gegen Schimmel und Verrottung
- PIR-stabilisiert mit PIR Index > 250
(extrem hohe Dimensionsstabilität)
- widerstandsfähig gegen statische und
dynamische Lasten
- nicht schmelzend und dauerhaft formbeständig bei
hoher Wärmeeinwirkung
- Plattengröße: 1200 x 2400 mm
liefern und auf den Untergrund mit Bauder Schaumkleber
streifenweise windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4
verkleben.
Platten versetzt anordnen und dicht stoßen.

Plattendicke : 80 mm

Produkt : Bauder PIR FA mit Bauder Schaumkleber 
  oder gleichwertig

gew. Produkt : .......................
 ( Bieterangabe)

59,40 m²

6.4 Dampfsperre

Dampfsperre feinbestreut lose verlegt und mechanisch 
befestigt, Nähte verschweißt als Elastomerbitumen 
Kaltselbstklebebahn als Dampfsperrbahn
nach DIN EN 13 970, mit Schweißnaht.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke ca. 2,5 mm
- oberseitig: feinbestreut
- unterseitig: Kaltselbstklebemasse mit
perforierter Abziehfolie
- Trägereinlage: Aluminium-Polyester-Kombination mit
Gittergelege 200 g/m²
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l: > 1000 N/50 mm, q: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q > 2 %
- Nagelschaftprüfung nach DIN EN 12310-1: >= 70 N
- Diffusionswiderstand (Sd- Wert)
nach DIN EN 1931: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -25 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +70 °C
- kurzfristige Behelfsabdichtung

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
lose verlegen und fachgerecht nach DIN EN 1991 verdeckt
mechanisch befestigen. Längsnaht- und Kopfstoß-
überdeckung mind. 8cm breit, unter Verwendung einer
Andrückrolle fachgerecht thermisch verschweißen. Ein
45°-Eckschnitt ist an der mittleren Lage im Bereich des
T-Stoßes auszuführen. Im Bereich von An- und
Abschlüssen sowie Dachdurchdringungen ist die
Bahn luftdicht anzuschließen. Stöße versetzt anordnen.
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Aufkantungen (Abrechnung lt. Zulageposition) an der 
jeweiligen Außenwand Bestandsgebäude Mauerwerk+ 
WDVS (Perimeterdämmung über Anbauten).

Fabrikat:   Dampfsperre Bauder TEC
  oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: ....................
(Bieterangabe)

54,000

6.5 Zulage: Aufkantung am Haus

Zulage zu Vorpositionen:
Hochführen und fachgerechtes Anschließen ALLER 
Dachabdichtungslagen am Bestandsgebäude Mauerwerk 
gedämmt mit einem WDVS aus Holzfaserdämmstoff (im 
Bereich der Aufkantungen mit einer Perimeterdämmung aus 
PU) mit dortiger Lagesicherung:
- einschließlich der Untergrundvorbereitung (WDVS und 
Mauerwerk),
- einschl. Abdeckprofil (Kappleiste aus Titanzink (kein 
Aluminium) o.ä.) am Mauerwerksanschluß.

Aufkantungsabwicklung : ca. insgesamt 40 cm

13,500 lfdm

6.6 Abtropfblech Steildach+Gauben

Abtropfblech unterhalb der Dachrinne aus Titan-Zinkblech  
liefern und aufbringen:
- einschließlich Herstellen des Dreikants als Sichtkante vor 
dem Gesims,
- einschließlich Herstellen des Flansches unterhalb der 
Steildachdeckung und Einbindung in die 
Entwässerungsebene Unterdeckplatte/Schalung/Unter- 
spannbahn mittels Klebung,
- einschließlich aller Befestigungen und Nebenarbeiten.

Abwicklung Blech:  im Mittel 30 cm
Blechstärke:  0,7mm

46,700 lfdm

6.7 Zulage: Dehner Abtropfblech

Dehner als Doppelfalz (Schiebenaht) im Abtropfblech  
fachgerecht  herstellen.

Blechstärke:  0,7mm
Zuschnitt:  300 mm

2 St
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6.8 Einhangbleche Steildach+Gauben

Einhangbleche aus Titan-Zinkblech liefern und auf den 
Sparren des Steildachs anbringen:
- einschl. Herstellen des vorderen Dreikants/Einhangs
- einschl. aller Stöße und Überlappungen,
- einschl. Flansch unter der Dachdeckung,
- einschl. aller Befestigungen, Lieferungen und Leistungen.

Abwicklung Blech : ca. 25 cm
Blechstärke : 0,7mm

46,700 lfdm

6.9 Zulage: Dehner in Einhangblech

Dehner als Doppelfalz (Schiebenaht) im Einhang  
fachgerecht  herstellen.

2 St

6.10 Zulage: Enden/-Ecken Abtropfblech/Einhangblech

Enden bzw. Ecken Abtropfblech/Einhangblech als 
Entwässerungskante ausbilden:
- einschließlich ev. notwendiger Anschlüsse an das Haus,
- einschließlich ev. notwendiger Abweiser
 (aufgelötete Wassernasen o.ä.).

Blechstärke:  0,7mm

28 St

6.11 Dachrinne Steildach

Dachrinne als Halbrundrinne aus Titan-Zinkblech liefern und 
an der Dachlattung / Konterlattung bzw. der Traufbohle 
mittels der passenden Rinnenhalter montieren:
- einschließlich Auslaufstutzen,
- gemäß ZVSHK.

Blechstärke :  mind. 0,7mm
Rinnengröße:  333 mm

34,400 lfdm

6.12 Dachrinne Vorbauten+Gauben

Dachrinne als Halbrundrinne aus Titan-Zinkblech liefern und 
an der Dachlattung / Konterlattung bzw. der Traufbohle 
mittels der passenden Rinnenhalter montieren:
- einschließlich Auslaufstutzen,
- gemäß ZVSHK.
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Blechstärke :  mind. 0,7mm
Rinnengröße:  280 mm

37,500 lfdm

6.13 Rinnenendstück

Rinnenendstück aus Titan-Zinkblech liefern und fachgerecht 
an der Dachrinne anbringen:
- einschließlich aller Befestigungen und Abdichtungen.

Größe: entsprechend der Dachrinne

14 St

6.14 Rinnendehnungsausgleich

Rinnedehnungsausgleich für die Dachrinne der Vorposition 
aus Titan-Zinkblech liefern und fachgerecht anbringen:
- einschließlich aller Befestigungen und Abdichtungen.

Größe: entsprechend der Dachrinne

2 St

6.15 Auslaufstutzen Steildach

Auslaufstutzen 6-teilig passend zu Dachrinne und Fallrohr 
aus Titan-Zinkblech liefern und anbringen:
- einschließlich aller Befestigungen und Abdichtungen.

Größe : entsprechend Fallrohr und Dachrinne 

2 St

6.16 Auslaufstutzen Vorbauten+Gauben

Auslaufstutzen 6-teilig passend zu Dachrinne und Fallrohr 
aus Titan-Zinkblech liefern und anbringen:
- einschließlich aller Befestigungen und Abdichtungen.

Größe : entsprechend Fallrohr und Dachrinne 

7 St

6.17 Fallrohrbögen Steildach

Fallrohrbögen 6-teilig passend zu Fallrohr und Stutzen aus 
Titan-Zinkblech liefern und anbringen:
- einschließlich aller Befestigungen und Abdichtungen.

Größe : entsprechend Fallrohr und Stutzen 

2 St
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6.18 Fallrohrbögen Vorbauten+Gauben

Fallrohrbögen 6-teilig passend zu Fallrohr und Stutzen aus 
Titan-Zinkblech liefern und anbringen:
- einschließlich aller Befestigungen und Abdichtungen.

Größe : entsprechend Fallrohr und Stutzen 
Vorbauten : je 1 Abgang (2 Stk.)
Gauben : je 1 Abgang (5 Stk.)

7 St

6.19 Fallrohre 

Fallrohre aus Titan-Zinkblech, liefern und mit Rohrschellen 
und Halbwulsten an den Hauswänden bzw. ihren 
Vormauerschalen befestigen:
- einschließlich der Anschlüsse an die 
Fallrohrböden/Auslaufstutzen und an die gflls. vorh. 
Standrohre,
- einschl. der erforderlichen Standrohrkappe.

Größe : dem Wasseranfall entsprechend,
  geschätzt DN 100

Zahl : 2 Stück à = ca. 3,00m
  5 Stück à = ca. 1,50m (Gauben)

28,100 lfdm

Eventualpos. ohne GP

6.20 Laubfangkörbe 100 mm

Gebogene Rinnensiebe (Laubfangkörbe) aus verzinktem 
Draht für die Rinne liefern und einsetzen.

Größe: entsprechend der Dachrinne

46,700 lfdm NEP

Eventualpos. ohne GP

6.21 Regenwasserklappe

Regenwasserklappe gleichzeitig als Reinigungsöffnung für 
die Fallrohre mit inliegendem Sieb herausklappbar passend 
zum Fallrohr liefern und auf Höhe gemäß Bauherrnwunsch 
einbauen.

2 St NEP

6.22 Schornsteinkopfverblechung

Schornsteinkopfeinblechung aus Titan-Zinkblech mit 
Unterkonstruktion und Trennlage komplett liefern und um 
den neuen Schornsteinkopf über Dach anbringen:
- als senkrechte Stehfalzverblechung um den 
Schornsteinkopf,
- einschl. Windfeder unter der Ziegeldeckung und 
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entsprechendem Einhang der Schornsteinverblechung,
- einschl. gflls. Bleischürze umlaufend auf Dachdeckung 
aufliegend,
- einschl. Kopfabdeckung,
- gflls. einschl. Kopfaufsatz für Abluft Therme,
- einschließlich oberem  Einhang der Stehfalzverblechung in 
Kopfabdeckung,
- einschl. Unterkonstruktion
- einschließlich gflls. Trennlage zwischen Schornstein- 
wandung und Stehfalzverblechung aus Schlingengewebe auf 
Vlies,

Ort/Art : Schornsteinkopf aus Leichtmauerwerk oder 
  Leichtbeton von Wienerberger/Poroton o.ä.
  Größe ca. 42/84cm 

Blechstärke : 0,7 mm
Stück : senkrechte Teilung Stehfalze

  e</=0,25m
Länge : Höhe über First ca. 50cm
Gesamthöhe: Höhe über Steildach ca.  h=90cm

1 St

6.23 Ortgang Steildach / Gaube

Ortgang aus Titan-Zinkblech liefern und zwischen Steildach 
und aufgehender Außenwand Schleppgaube anbringen: 
- einschließlich aller Eck- und Randanschlüsse,
- Wandkehle gflls. vertieft,
- einschließlich Heraufführen bis auf die Unterdeckplatte 
Steildach(Anschluß abgedichtet) und Hochführen bis unter 
die Unterdeckplatte der Gaubenaußnwand und deren 
winddichtem Anschluß,
- einschl. Windfeder unterhalb der Biberschwanzdeckung,
- einschl. dreikantiger Aufkantung der Windfeder unter der 
Ziegeldeckung.

Blechstärke : 0,7 mm
Abwicklung : ca.50 cm

4,800 lfdm

6.24 Verblechung unter Gaubenfenster

Verblechung unter Gaubenfenster aus Titan-Zinkblech 
liefern und unter Fensterblech auf Unterkonstruktion belüftet 
befestigen: 
- Befestigung auf Unterkonstruktion mit gleichzeitiger 
Halterung des Insektenschutzes,
- einschließlich der beiden Enden,
- einschließlich Dreikant hinter Fensterblech,
- einschl. auf Dachdeckung aufliegender Falz in 
ausreichender Länge und gflls. mit Bleischürze,
- einschl. Befestigung und aller Befestigungsmittel mit 
Edelstahlschrauben mit Dichtring oder schmaler 
Klemmschiene.

Abwicklung Blech : ca. 35 cm
Blechstärke : 0,7 mm
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14,600 lfdm

Eventualpos. ohne GP

6.25 Entlüftungsgitter unter Gaubenfenster

Entlüftungsgitter unter Gaubenfenster als Insektenschutz 
liefern und unter Fensterblech mit Verblechung unter 
Gaubenfenster (Vorposition)  anbringen:
- einschl. aller Abkantungen,
- einschl. aller Verbindungsmittel,
- einschl aller Überlappungen.

Material : Lochblech Titanzink, d=0,7mm
  (wespensicher)

Abwicklung : l=20 cm

Als komplette Leistung liefern.

14,600 lfdm NEP

6.26 Verblechung Dachdeckung Gaubenecken

Verblechung Gaubenecken oebn aus Bleiband  als 
Übergang zwischen der Steildachdeckung Haus zur 
Gaubendachdeckung liefern und auf Unterkonstruktion 
belüftet befestigen: 
- einschließlich der beiden Enden,
- einschl. auf Dachdeckung aufliegender Falz in 
ausreichender Länge,
- einschl. Befestigung und aller Befestigungsmittel mit 
Edelstahlschrauben mit Dichtring oder schmaler 
Klemmschiene.

Abwicklung Blech : ca. 35 cm
Blechstärke : 0,7 mm

10 St

6.27 Wandanschlußblech+Kappleiste Vorbauten

Hinteres Wandanschlußblech von den Vorbauten zur 
Außenwand des Hauses in Titan-Zink-Blech liefern und 
fachgerecht anbringen:
- einschließlich aller Auf- und Abkantungen,
- einschließlich aller Randabschlüsse und des Stoßes in 
Vorbautenmitte,
- einschließlich Kappleiste als Verwahrung an der 
Außenwand (WDVS aus Holzweichfaser geputzt auf 
Ziegelmauerwerk)
- einschl. Silikonfuge zum Mauerwerk.

12,400 lfdm
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Eventualpos. ohne GP

6.28 Entlüftungsgitter Gesims Steildach

Entlüftungsgitter unter Gaubenfenster als Insektenschutz 
liefern und unter Fensterblech mit Verblechung unter 
Gaubenfenster (Vorposition)  anbringen:
- einschl. aller Abkantungen,
- einschl. aller Verbindungsmittel,
- einschl aller Überlappungen.

Material : Lochblech Titanzink, d=0,7mm
  (wespensicher)

Abwicklung : l=20 cm

Als komplette Leistung liefern.

34,400 lfdm NEP

Eventualpos. ohne GP

6.29 Entlüftungsgitter Gesims Vorbauten+ Gauben

Entlüftungsgitter unter Gaubenfenster als Insektenschutz 
liefern und unter Fensterblech mit Verblechung unter 
Gaubenfenster (Vorposition)  anbringen:
- einschl. aller Abkantungen,
- einschl. aller Verbindungsmittel,
- einschl aller Überlappungen.

Material : Lochblech Titanzink, d=0,7mm
  (wespensicher)

Abwicklung : l=20 cm

Als komplette Leistung liefern.

37,500 lfdm NEP

6.30 Fensterbleche EG + OG

Fensterblech aus Titan-Zinkblech für die Fenster im EG 
komplett mit allen Abkantungen und verlöteten Endböden 
nach Aufmaß herstellen, liefern und mit Untergrundisolierung 
auf dem Bestandsmauerwerk angeschrägter Formziegel mit 
Gefälle nach außen fachgerecht montieren:
- einschließlich vorderem und seitlichem Dreikant,
- einschließlich der beiden Einschübe in die seitlichen 
Fensterleibungen,
- einschl. beidseitigem Wasserabweiser als Nase,
- einschließlich Einlegen eines vorkomprimierten 
Dichtungsbandes zwischen Blech und Holzbauteil (Fenster),
- einschließlich dauerelastischer Verfugung der Anschlüsse 
an Holzbauteilen und am Mauerwerk.

Untergrund : Mauerwerk+WDVS (Holzweichfaser)
Blechstärke : 0,7 mm 
Länge : bis 110mm
Zuschnitt : bis 28cm
Ort/Breite) : EG+OG-Fenster

  EG: 10 Stk. à=ca. 1,01m
           1 Stk. à=ca. 1,24m  (Vorbau)
           1 Stk. à=ca. 0,98m  (Vorbau)

Stand: 09.10.2019 47 von 54



WOF!-Planungsgemeinschaft GbR
10437 Berlin Göhrener Str. 3 Tel: 030-4490364 Fax: 030-44050016

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2019_2 Gerüst-, Zimmerer-, Dachdecker- & -klempnerarbeiten

6 Dachabdichtungs- und -klempnerarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

           1 Stk. à=ca. 0,55m  (Vorbau)
  OG:   2 Stk. à=ca. 1,25m
           2 Stk. à=ca. 0,44m

17,900 lfdm

6.31 Fensterbleche OG Gauben

wie vor, nur:

bei den Gaubenfenstern OG.

Untergrund : Holz

7,900 lfdm

Eventualpos. ohne GP

6.32 Austrittsfensterblech

wie vor, nur:

beim Austrittsfenster zur Terrasse EG.

Blechstärke: 1,0mm

2,400 lfdm NEP

6 Dachabdichtungs- und -klempnerarbeiten Summe:
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7 Verschalung

7.1 Ständerwerk&Außendämmmatten

Ständerwerk und Außendämmmatten liefern und anbringen:
- fachgerechte Vorbereitung des Untergrundes / Beiputz zur 
Schaffung einer ebenen Fläche in Vorposition abgegolten. 
- Lieferung eines Holzständerwerks und Dübelmontage 
entsprechend Statik,
- Lieferung und Montage der Dämmmatten und Lage- 
sicherung zwischen dem Ständerwerk bis zur Montage der 
Unterdeckplatte.  
- Ein fester und dauerhafter Verbund von Dämmmatte und 
Untergrund muss auf der ganzen Fläche gewährleistet sein 
(Matte anliegend).
- einschl. Anschluß an die Steildachflächen mittels 
UdiFUGENBAND schlagregenfest,
- einschl. der An-/Abschlüsse an die Flachdächer 
(Ausbildung  von h=30cm mittels Perimeterdämmung) 
- einschl. aller An-/Abschlüsse zu allen Öffnungen/Fenstern 
(siehe Nachfolgeposition Laibungsdämmung),
- einschl. aller Übergänge (z.B. zur Perimeterdämmung 
mittels Laibungsdämmung o.ä.),
- einschl. aller Zuschnitte,
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Im Ergebnis soll die fertige Ausführung für den Verputz der 
Platten vorliegen.
 
Material Ständerwerk:
d/b= 60/140 mm
l= entsprechend Höhen Anbau
Holzart Konstruktionsvollholz (KVH)
trocken (<=12%)
Oberfläche : gehobelt 

Material Dämmung:
Holzweichfaser- / Holzfaserdämmplatten zweilagig: 
aus Nadelholz, Oberlage Nut und Feder, 
vorübergehend für den Wiotterungsschutz geeignet,
kapillar leitfähig, 
in zwei Rohdichten ca. 50 / 270 kg/m³ 
Lambda 0,048 W/mK 
Baustoffklasse B2
Dicke: zusammen 162mm

Hersteller : Holzfaser UdiFLEX® d=140mm mit 
  Unterdeckplatte UdiTOP ® d=22mm  

   oder gleichwertig

gew. Fabrikat : .......................
  (Bieterangabe)

46,30 m²
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7.2 Ständerwerk&Außendämmung

wie vor, nur:

Material Ständerwerk:
d/b= 40/60 mm
l= entsprechend Höhen Anbau
Holzart Konstruktionsvollholz (KVH)
trocken (<=12%)
Oberfläche : gehobelt 

Material Dämmung:
Holzweichfaser- / Holzfaserdämmplatten zweilagig: 
aus Nadelholz, Oberlage Nut und Feder, 
vorübergehend für den Wiotterungsschutz geeignet,
kapillar leitfähig, 
in zwei Rohdichten ca. 50 / 270 kg/m³ 
Lambda 0,048 W/mK 
Baustoffklasse B2
Dicke: zusammen 82mm

Hersteller : Holzfaser UdiFLEX® d=60mm mit 
  Unterdeckplatte UdiTOP ® d=22mm  

   oder gleichwertig

gew. Fabrikat : .......................
  (Bieterangabe)

46,30 m² NEP

7.3 Leibungsdämmung außen d=40mm

Hohlraumfreie Montage der Leibungsdämmung aus 
Holzfaserdämmstoff passend zur Vorposition:
- auf dem vorbereiteten Untergrund (Pos. in Mauerwerkstitel:  
"Leibungsputz abstenmmen und Leibungsflächen planeben 
herstellen" enthalten.),
- Befestigung durch Verklebung systemkonform,
- einschl. Berücksichtigung des Unterschnitts für die 
Montage der Fensterbänke (dachdeckerseits),
- einschl. aller Lieferungen und Leistungen.

Dämmstoffdicke :  d=40mm
Leibungstiefe :  bis 200 mm
Material :  wie vor, nur als Laibungsdämmplatte

   UdiUNGER-DIFFUTHERM® L mit
   UdiSPEZIALKLEBER ®

   oder gleichwertig

gew. Produkt : ........................
  (Bieterangabe)

24,800 lfdm
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Eventualpos. ohne GP

7.4 Leibungsdämmung außen d=20mm

wie vor, nur:

Dämmstoffdicke :  d=20mm

24,800 lfdm NEP

7.5 Lattung/Konterlattung für Boden/Deckel Gauben

Lattung und Konterlattung für Boden-/Deckel-Schalung oder 
Leisten-Deckel-Schalung der Gaubenseitenflächen und 
Gaubenvorderseiten liefern und einbauen:
- einschließlich vorbeugendem Holzschutz gegen Pilz- und 
Insektenbefall nach DIN 68800,
- einschließlich aller Anschlüsse und Befestigungsmittel lt. 
Statik,
- einschließlich Arbeitsrüstung,
- gemäß Detailzeichnungen und örtlicher Absprachen.
Die Lattung ist anzubringen und auszurichten und die 
Abstände sind anzupassen (e</=40cm).

Material : Bauholz Fichte/Kiefer, S 10, 
  Holzschutz gegen Pilz- und
  Insektenbefall, 
  kesseldruckimprägniert,
  trocken u<15%

Querschnitt : 40/60 mm
Abstand : lt. Dachdeckerfachregeln

Holzschutzmittel :  ......................
  (Bieterangabe)

86,90 m²

7.6 Lattung/Konterlattung Boden/Deckel Anbau

wie vor, nur Anbauaußenwände.

67,30 m²

7.7 Boden/Deckel-Schalung Gauben

Boden-/Deckel-Schalung  oder Leisten-Deckel-Schalung der 
Gaubenseitenflächen und Gaubenvorderseiten bis an den 
Einbauort liefern und anbringen:
- Unterkante angeschrägt als Tropfkante,
- einschl. ausreichender Überdeckung des Deckels über den 
Boden (gemäß Ausweisung in "Holzfassaden" mind. 20mm),
- einschl. aller Befestigungsmittel Edelstahl,
- Befestigung von Boden und Deckel zwingend gesondert..

Material :
Boden: : d/b= 24/120 mm,
Deckel : d/b=24/80mm

 l= angepaßt an Giebelverlauf
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 Holzart Sibirische Lärche
  trocken (<=12%)

Oberfläche : sägerauh
Beschichtung: oberflächenfertig ohne Beschichtung

86,90 m²

7.8 Schalung Leibungen & Stürze

wie vor, nur an allen Leibungen und Stürzen der Gauben:
- Unterkante ebenfalls angeschrägt als Tropfkante,
- Anpassung an Vorderseite und Fensterrahmen,
- einschl. Belüftungslöcher im Sturzbrett.

15,300 lfdm

7.9 Boden/Deckel-Schalung Anbauten

wie vor, nur Anbauaußenwände.

67,30 m²

7.10 Schalung Leibungen & Stürze

wie vor, nur an allen Leibungen und Stürzen der Anbauten:
- Unterkante ebenfalls angeschrägt als Tropfkante,
- Anpassung an Vorderseite und Fensterrahmen,
- einschl. Belüftungslöcher im Sturzbrett.

24,400 lfdm

7.11 Insektengitter

Be- und Entlüftungsgitter an Unter- und Oberkante der 
Verschalung und an Fenster-/Türstürzen als Insektenschutz 
liefern und anbringen:
- einschl. aller Abkantungen,
- einschl. aller Verbindungsmittel,
- einschl aller Überlappungen.

Material : Lochblech Titanzink, d=0,7mm
  (wespensicher)

Abwicklung : bis l=20 cm

Als komplette Leistung liefern.

93,200 lfdm

7 Verschalung Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2019_2 Gerüst-, Zimmerer-, Dachdecker- & -klempnerarbeiten

8 Stunden

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

8 Stunden

Eventualpos. ohne GP

8.1 Stundensatz Facharbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und 
gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Facharbeiter

10 h NEP

Eventualpos. ohne GP

8.2 Stundensatz Helfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und 
gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Helfer

10 h NEP

8 Stunden Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2019_2 Gerüst-, Zimmerer-, Dachdecker- & -klempnerarbeiten

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag

OZ in EUR

Zusammenstellung 

2 Gerüstarbeiten

3 Tragwerk Dach + Trennwände

4 Tragwerk Decke

5 Dachdeckungs-, -klempnerarbeiten

6 Dachabdichtungs- und -klempnerarbeiten

7 Verschalung

8 Stunden

Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Gerüst-, Zimmerer-, Dachdecker- & -klempnerar
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